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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

LV 3.4-4/25 Deckenschluss, Neuordnung Regenwasserableitung

Vorbemerkung:

Die Inhalte der Baubeschreibung ergänzen die
nachfolgenden Positionen des Leistungsverzeichnisses.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 1. Baustelleneinrichtung und Stundenlohnarbeiten

Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung und Stundenlohn

Hinweis zur Baustelleneinrichtung
Die Pauschale gilt für alle Leistungen des 
Leistungsverzeichnisses.
Die Kosten für Unterbrechungen und Wiederaufnahme
der Arbeiten infolge ungünstiger Witterung sind mit 
einzukalkulieren. 
Die Erreichbarkeit des oberen Stiftsberges (Innenhof) 
durch die Rettungsdienste und die Feuerwehr 
ist im Regelfall stets durch die Baufirma 
zu gewährleisten.Die hierfür erforderlichen 
Stahlplatten sind in diese Position mit einzukalkulieren.
Mit einzukalkulieren sind der Auf- und Abbbau,
Umbau und die Vorhaltung für eventuell benötigte
Gerüste, Hub- und Hebemittel, soweit diese 
nicht mit in die Hauptpositionen einkalkuliert 
werden können.

StL-Nr.: 09/19/101.107.99

Baustelle einrichten1.1.001.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.'
Zufahrt zur Baustelle 'gemäß Baubeschreibung, 
eingeschränkt vorhanden.'

€ €1,00 Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

StL-Nr.: 09/19/101.112.99

Baustelle räumen1.1.002.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.'

€ €1,00 Psch

€Summe Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung und Stundenlohn

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Untertitel 1.2. Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Baufacharbeiter1.2.001.
Stundenlohnarbeiten nach Erfordernis durch
Baufachwerker, Baufacharbeiter oder gehobene
Baufacharbeiter auf Anordnung der Bauleitung ausführen.
Die Stundenlohnverrechnungssätze enthalten alle
sozialen und tariflichen Kosten und Zuschläge.
Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet, nicht aber
die Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit.
Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden.
Polier- und Schachtmeisterstunden werden nicht
berücksichtigt.

€ €1,00 h

StL-Nr.: 08/90/230.101.44

Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Hilfsarbeiter1.2.002.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Hilfsarbeiter.

€ €1,00 h

€Summe Untertitel 1.2. Stundenlohnarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Baumaßnahme: Deckenschluss u. Gestaltung Jägergarten mit barrierefreiem Zugang Torhaus 07.04.2025
Seite 5

Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Untertitel 1.3. Oberflächenbefestigung
StL-Nr.: 06/21/115.002.99.11.99

Natursteinpflasterdecke aufnehmen1.3.001.
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung '=Natursteingroßpflaster mit Kantenlängen 
über 12 cm.'
Pflasterstein 'aus Grauwacke und Sandstein.'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine 'zum Lagerplatz des AG fördern und für
Wiedereinbau geordnet zwischenlagern.
Mittlerer Förderweg ca. 125 m.
Übriges Abbruchgut einer Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.'

€ €10,00 m2

StL-Nr.: 02/22/112.009.99.99.99

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen1.3.002.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht 'aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.'
Dicke 'bis 50 cm.'
Fläche '= Zufahrt Stiftsberg.'
Baustoffgemisch 'aus natürlichen Gesteinskörnungen.'
Baustoff 'Baustoff zum Lagerplatz des AG fördern und 
für den Wiedereinbau, auf Vliesunterlage zwischenlagern. 
Mittlerer Förderweg ca. 125 m. 
Einschließlich Vließ verlegen
und nach Beendigung aufnehmen und 
entsorgen.'
Abgerechnet 'wird nach Abtragsprofilen.'

€ €3,000 m3

Pfl.m. Großpfl. a. Nat.d. AG herst.1.3.003.
Pflasterdecke mit Großpflastersteinen aus Naturstein
des AG herstellen.
In Überfahrten und Zufahrten.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG
aufnehmen und fördern und vor dem Versetzen säubern..
Format für Rastermaß = 160/240/140 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen im Wildverband, analog Bestandsbereiche.

€ €10,00 m2

€Summe Untertitel 1.3. Oberflächenbefestigung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Untertitel 1.4. Kanalbau
StL-Nr.: 03/21/108.206.91.90.31.21

Leitungsgraben herstellen1.4.001.
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche '= A, gemäß 
Baugrundgutachten 
Bericht-Nr. 3350/22/BG des AG.'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohrverlegung bis DN 200.'
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

€ €3,000 m3

Leitungsgraben herstellen1.4.002.
Zulage zur Vorposition 1.4.001.
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereich =B im Sandstein , gemäß 
Baugrundgutachten 
Bericht-Nr. 3350/22/BG des AG. 
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Aushubboden einer Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.4.002. Leitungsgraben herstellen

Einschließlich Entsorgungskosten.

€ €1,500 m3

StL-Nr.: 03/21/108.211.92.90.21.02

Baugrube für Schacht herstellen1.4.003.
Baugrube für Schacht herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche '=B, Sandstein, 
gemäß Baugrundgutachten
Bericht-Nr. 3350/22/BG des AG.'
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Schachtabmessung '= 625 mm.'
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugrube wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

€ €2,000 m3

StL-Nr.: 03/21/108.237.92.90.20

Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.1.4.004.
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff '= gemischtkörniger Boden.'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 300.'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.

€ €6,000 m3

StL-Nr.: 02/22/110.333.12.11.11.30

Kunststoffrohrleitung herstellen1.4.005.
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

€ €2,70 m

StL-Nr.: 02/22/110.368.99.99.06

Formstück einbauen (Zul.)1.4.006.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Doppelmuffe DN/ID 300.
als Verbindung zweier Spitzenden.'
Rohr aus 'Kunststoff PP.'
Durchgangsrohr DN/ID 300.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

StL-Nr.: 02/22/110.368.99.99.00

Formstück einbauen (Zul.)1.4.007.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Doppelmuffe DN/ID 200.
als Verbindung zweier Spitzenden."'
Rohr aus 'Kunststoff PP.'

€ €1,00 St

Beton f. Sauberkeitsschicht herstellen1.4.008.
Beton für Sauberkeitsschicht auf Baugrund 
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil = Anschlussschacht.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 15 cm.

€ €1,00 m2

PE- DN 625, Anschlussschacht1.4.009.
PE-Energieumwandlungsschacht DN625 „Anschlussschacht” 
herstellen, liefern und nach Unterlage des AG setzen.

PE-Energieumwandlungsschacht DN625 bestehend aus 
100% Neumaterial, ohne Recyclinganteile, sortenrein und 
ohne Schäumungszusätze. Bodenteil als halbkugelförmiger 
Rundboden ausgeführt (ohne Verwendung von Trichtern und 
Bögen oder ähnlichen hydraulisch ungünstigen Formen), mit 
tangentialem Zulauf an der Schachtwand und jeweils 
zentrischem, radialem Zu- und Ablauf am Rundboden. 
Bodenteil als Rundboden ohne Berme und ohne Gerinne. 
Dichtung triple safety seal (3-seitige Lippendichtung) nach EN 
681-1 und DIN 4060 als Elementdichtung. Schachtboden mit 
horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, alle 
Schachtbauteile mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung inkl. Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen.
Inkl. Betonauflagering (m. Verschiebesicherung) f. 
handelsübliche Abd. Kl. D:
Betonauflagering aus Stahlbeton C25/30, Durchmesser 
außen 1050 mm, lichte Öffnungsweite 665 mm, Bauhöhe 160 
mm, mit Verschiebesicherung, inklusive 2 Gewindehülsen M 
12 zur Aufnahme einer handelsüblichen Schachtabdeckung 
Kl. D 400 nach DIN 19584. Schachtabdeckung wird gesondert 
vergütet.

Schachtbauhöhe=Ablaufhöhe (GOK - Ablauf):  1400 mm

Zulauf tangential (gegen Uhrzeigersinn) bei 90°:
Zulaufhöhe (GOK - Sohle Zulauf): ca. 710mm
Rohrdurchmesser Zulauf: DN/OD 200
Rohrmaterial Zulauf: PE100-Da200x6,2mm-SDR33
Neigung/Gefälle Zulauf: 2%
Richtungsänderung zwischen Zu- und Ablauf: 90°

Zulauf bei 180°:
Rohrdurchmesser Ablauf: DN/OD 315

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.4.009. PE- DN 625, Anschlussschacht

Rohrmaterial am Ablauf: PE100-Da315x9,7mm-SDR33
Neigung/Gefälle Ablauf: 18%
sohlgleich.

Ablauf bei 0°:
Rohrdurchmesser Ablauf: DN/OD 315
Rohrmaterial am Ablauf: PE100-Da315x9,7mm-SDR33
Neigung/Gefälle Ablauf: 18%
sohlgleich.

Schachtgerinne/ Gefälle= 18%.

€ €1,00 St

StL-Nr.: 02/22/110.250.99

Schachtanschluss herstellen (Zul.)1.4.010.
Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschließen,
Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Reduzierstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID '300 Durchgangsleitung.'

€ €2,00 St

StL-Nr.: 02/22/110.250.99

Schachtanschluss herstellen (Zul.)1.4.011.
Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschließen,
Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Reduzierstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID '200 Zulaufleitung.'

€ €1,00 St

StL-Nr.: 02/22/110.453.29.01.00

Schachtabdeckung aufsetzen1.4.012.
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung '=Deckel aus Gusseisen mit Schmutzfänger.'
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.

€ €1,00 St

Beton f. Sauberkeitsschicht herstellen1.4.013.
Beton für Sauberkeitsschicht auf Baugrund 
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil = Absturzschacht.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 15 cm.

€ €1,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

PE- Rundbodenschacht DN 1000, Absturzschacht1.4.014.
PE-Rundbodenschacht DN 1000  „Absturzschacht“
herstellen, liefern und nach Unterlage des AG setzen.

PE-Rundbodenschacht DN1000 bestehend aus 100% 
Neumaterial, ohne Recyclinganteile, sortenrein und ohne 
Schäumungszusätze. Bodenteil als halbkugelförmiger 
Rundboden. Schacht ausgeführt mit oben in den 
Schachtringen eingeschweißten Rohrstutzen für zwei 
außenliegende  Absturzleitungen und zwei entsprechenden 
Zulaufstutzen im Schachtboden, sowie mit zwei zentrischen, 
radialen Abläufen am Rundboden. Bodenteil als Rundboden 
mit 1-seitiger Berme, ohne Gerinne. Schachtringe und Konus 
aus polymeren Werkstoffen, ausgeführt mit integrierten, 
hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen, entsprechend den 
nationalen Sicherheitsvorschriften, triple safety seal (3-seitige 
Lippendichtung) nach EN 681-1 und DIN 4060 als 
Elementdichtung. Schachtboden mit verformungsstabiler, 
ringförmiger, ebener Aufstandsfläche, mit horizontalen 
Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, alle 
Schachtbauteile mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung inkl. Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen.
Betonauflagering (mit Verschiebesicherung) für 
handelsübliche Abd. Kl. D, Auflagering aus Stahlbeton 
C25/30, Durchmesser außen 1050 mm, lichte Öffnungsweite 
665 mm, Bauhöhe 160 mm, mit Verschiebesicherung, 
inklusive 2 Gewindehülsen M12 zur Aufnahme einer handels- 
üblichen Schachtabdeckung Kl. D 400 nach DIN 19584. 
Schachtabdeckung wird gesondert vergütet.

Schachtbauhöhe=Ablaufhöhe (GOK - Ablauf):  3490 mm

-Zulauf 1 (oben) bei 90°:
Rohrdurchmesser Zulauf: DN/OD 200
Rohrmaterial Zulauf: PE100-Da200x6,2mm-SDR33
Neigung/Gefälle Zulauf: 1%
Sohlsprung: ca. 2460 mm
-Zulauf 1 (unten) bei 90°:
Rohrdurchmesser Zulauf: DN/OD 160
Rohrmaterial Zulauf: PE100-Da160x4,9mm-SDR33
Neigung/Gefälle Zulauf: 1%
Sohlsprung: ca. 100 mm

-Zulauf 2 (oben) bei 270°:
Rohrdurchmesser Zulauf: DN/OD 200
Rohrmaterial Zulauf: PE100-Da200x6,2mm-SDR33
Neigung/Gefälle Zulauf: 1%
Sohlsprung: ca. 2460 mm
-Zulauf 2 (unten) bei 270°:
Rohrdurchmesser Zulauf: DN/OD 160
Rohrmaterial Zulauf: PE100-Da160x4,9mm-SDR33
Neigung/Gefälle Zulauf: 1%
Sohlsprung: ca. 100 mm

-Zulauf 3 bei 120° (Entwässerung Kellertreppe):
Rohreinlaufdichtung DN/OD110
Schacht vor Ort anbohren und Dichtung einlegen,
Sohlsprung: ca. 1100 mm.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.4.014. PE- Rundbodenschacht DN 1000, Absturzschacht

Ablauf 1 bei 135° und Ablauf 2 bei 225°, jeweils:
Rohrdurchmesser Ablauf: DN/OD 125
Rohrmaterial am Ablauf: PE100-Da125x3,9mm-SDR33
Neigung/Gefälle Ablauf: 12% sohlgleich.

€ €1,00 St

Außenliegender Schachtabsturz1.4.015.
Herstellen eines außenliegenden Schachtabsturzes
mit Anschluss an Absturzschacht der Vorposition.
Rohrabsturzleitung bestehend aus:
Formstück= 1 Stück X Abzweig DN/ID 200/150, 45°
Formstück= 1 Stück Doppelmuffe DN/ID=200.
Formstück= 3 Stück X Bogen DN/ID 150, 45°.
Fallrohrleitung=als Passstück L= ca. 2,00m, DN/ID 150.
Gelenkstück an Schacht oberer Anschluss= 1 Stück X DN/ID 
200, L= ca. 1,50m.
Gelenkstück an Schacht unterer Anschluss= 1 Stück DN/ID 
150, L= ca. 0,5m.
Alle Rohrmaterialien aus Kunststoff PP.
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte 
zur Herstellung des Passstückes und der Rohranschlüsse.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 02/22/110.453.29.01.00

Schachtabdeckung aufsetzen1.4.016.
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung '=Deckel aus Gusseisen mit Schmutzfänger.'
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.

€ €1,00 St

Beton f. Sauberkeitsschicht herstellen1.4.017.
Beton für Sauberkeitsschicht auf Baugrund 
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil = Zielschacht.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 15 cm.

€ €1,00 m2

PE- Energieumwandlungsschacht DN 800, Zielschacht1.4.018.
PE-Energieumwandlungsschacht DN800 „Zielschacht” 
herstellen, liefern und nach Unterlage des AG setzen.

PE-Energieumwandlungsschacht DN800 bestehend aus 
100% Neumaterial, ohne Recyclinganteile, sortenrein und 
ohne Schäumungszusätze. Bodenteil als halbkugelförmiger 
Rundboden ausgeführt (ohne Verwendung von Trichtern und 
Bögen oder ähnlichen hydraulisch ungünstigen Formen), mit 
zwei parallelen tangentialen Zuläufen an der Schachtwand 
und mit zentrischem, radialem Ablauf am Rundboden, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.4.018. PE- Energieumwandlungsschacht DN 800, Zielschacht

Schachtringe und Konus ausgeführt mit integrierten, hellen, 
korrosionsbeständigen Steigstufen, entsprechend den 
nationalen Sicherheitsvorschriften, triple safety seal (3-seitige 
Lippendichtung) nach EN 681-1 und DIN 4060 als 
Elementdichtung. Schachtboden mit verformungsstabiler, 
ringförmiger, ebener Aufstandsfläche, mit horizontalen 
Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, alle 
Schachtbauteile mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung inkl. Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen.
Betonauflagering inkl. Radialdichtung (mit 
Verschiebesicherung) für handelsübliche Abd. Kl. D - LW 800, 
Auflagering aus Stahlbeton C45/55, Durchmesser außen 
1250 mm, lichte Öffnungsweite 840 mm, Bauhöhe 160 mm, 
mit Verschiebesicherung (LW 970mm), mit integrierter 
Dichtung zur "tagwasserdichten" Abdichtung zwischen 
PE-Schacht und  Betonauflagerring Klasse D400, inklusive 2 
Gewindehülsen M 12, zur Aufnahme der Schachtabdeckung 
DN800, Kl. D 400. 
Schachtabdeckung DN 800, ohne Ventilation, Kl. D400, DN 
800 rund, nach EN 124-2, ohne Ventilation. Voll-Guss-
Rahmen, rund, hochziehbar, Voll-Guss-Deckel, ohne 
Ventilation, 
mit 4 Verschraubungen, Bauhöhe 10 cm.

Schachtbauhöhe=Ablaufhöhe (GOK - Ablauf):  950 mm

Zulauf 1 (im Uhrzeigersinn) und Zulauf 2 (gegen 
Uhrzeigersinn), jeweils:
Zulaufhöhe (GOK - Sohle Zulauf): ca. 600mm
Achsabstand der parallel angeschweißten Zulaufstutzen: ca. 
695mm
Rohrdurchmesser Zulauf: DN/OD 125
Rohrmaterial Zulauf: PE100-Da125x3,9mm-SDR33
Neigung/Gefälle Zulauf: 12%
Richtungsänderung zwischen Zu- und Ablauf: 180°

Ablauf:
Rohrdurchmesser Ablauf: DN/OD 200
Rohrmaterial am Ablauf: PE100-Da200x6,2mm-SDR33
Neigung/Gefälle Ablauf: 2%.

€ €1,00 St

Beton f. Sauberkeitsschicht herstellen1.4.019.
Beton für Sauberkeitsschicht auf Baugrund 
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil = Zielschacht.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 15 cm.

€ €1,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

PE- DN 625, Revisionsschacht1.4.020.
PE- Revisionsschacht Dränage DN625  herstellen, liefern und 
nach Unterlage des AG setzen.

PE-Energieumwandlungsschacht DN625 bestehend aus 
100% Neumaterial, ohne Recyclinganteile, sortenrein und 
ohne Schäumungszusätze. Bodenteil als halbkugelförmiger 
Rundboden ausgeführt (ohne Verwendung von Trichtern und 
Bögen oder ähnlichen hydraulisch ungünstigen Formen), mit 
tangentialem Zulauf an der Schachtwand und jeweils 
zentrischem, radialem Zu- und Ablauf am Rundboden. 
Bodenteil als Rundboden ohne Berme und ohne Gerinne. 
Dichtung triple safety seal (3-seitige Lippendichtung) nach EN 
681-1 und DIN 4060 als Elementdichtung. Schachtboden mit 
horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung, alle 
Schachtbauteile mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung inkl. Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen.
Inkl. Betonauflagering (m. Verschiebesicherung) f. 
handelsübliche Abd. Kl. D:
Betonauflagering aus Stahlbeton C25/30, Durchmesser 
außen 1050 mm, lichte Öffnungsweite 665 mm, Bauhöhe 160 
mm, mit Verschiebesicherung, inklusive 2 Gewindehülsen M 
12 zur Aufnahme einer handelsüblichen Schachtabdeckung 
Kl. D 400 nach DIN 19584. Schachtabdeckung wird gesondert 
vergütet.

Schachtbauhöhe=Ablaufhöhe (GOK - Ablauf):  6450 mm

Zulauf 1 bei ca. 125 °:
Zulaufhöhe = Schachtsohle
Rohrdurchmesser Zulauf: DN150

Zulauf 2 bei ca. 260°
Zulaufhöhe= Schachtsohle
Rohrdurchmesser Zulauf: DN150

Zulauf 3 bei ca. 225° (Entwässerung Baugrube 1):
Rohreinlaufdichtung DN150
Schacht vor Ort anbohren und Dichtung einlegen,
Sohlsprung: ca. 2900 mm.

Zulauf 4 bei 0° (Planumsentwässerung):
Rohreinlaufdichtung DN150
Schacht vor Ort anbohren und Dichtung einlegen,
Zulaufhöhe:(GOK - Zulauf 4)= ca. 800 mm.

Ablauf bei 180°:
Rohrdurchmesser Ablauf: DN/OD 125
Rohrmaterial am Ablauf: PE100-Da125x3,9mm-SDR33
Neigung/Gefälle Ablauf: 12% sohlgleich.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

StL-Nr.: 02/22/110.453.29.01.00

Schachtabdeckung aufsetzen1.4.021.
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung '=Deckel aus Gusseisen mit Schmutzfänger.'
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.

€ €1,00 St

Hinweistext zu den PE- Bögen
Die bauseits vorhandenen PE100 RC- DA125 x 11,4 mm 
- SDR11- Rohre sind über PE- Bögen mit Schweißmuffe
an die Stutzen der neu herzustellenden Schachtbauwerke
anzubinden. Die Beengten Baugrubenverhältnisse sind bei 
der Kalkulation mit zu berücksichtigen.  Weiterhin
ist das Einrichten und Umsetzen der Geräte für die
Schweißverbindungen mit einzukalkulieren.

PE- Bögen mit Schweißmuffen, Absturzschacht1.4.022.
PE- Bögen nach Unterlage des AG mit Schweißmuffen 
zwischen den Ablaufstutzen des Absturzschachtes und 
der Gefälleleitungen von ca. 52° herstellen.
PE- RC Winkel 45°, mit beidseitigen Schweißmuffen zur
Anbindung der bauseits vorhandenen Rohrleitung
PE100 RC- DA125 x 11,4 mm - SDR11.
Einschließlich den erfororderlichen Vorbereiten (Schälen)
der zu verbindenden Spitzenden für die Schweißung.

€ €4,00 St

PE- Bögen mit Schweißmuffen, Zielschacht1.4.023.
PE- Bögen nach Unterlage des AG mit Schweißmuffe 
zwischen Zulaufstutzen des Zielschachtes und der 
Gefälleleitung von ca. 52° herstellen.
PE- RC Winkel 45°, mit beidseitigen Schweißmuffen
zur Anbindung der bauseits vorhandenen Rohrleitung
PE100 RC- DA125 x 11,4 mm - SDR11.
Einschließlich den erfororderlichen Vorbereiten (Schälen)
der zu verbindenden Rohr- Spitzenden für die Schweißung.

€ €4,00 St

PE- Bögen mit Schweißmuffen, Revisionsschacht1.4.024.
PE- Bögen nach Unterlage des AG mit Schweißmuffe 
zwischen Ablaufstutzen des Revisionsschachtes und der 
Gefälleleitung von ca. 48° und dem Auslauf herstellen.
PE- RC Winkel 45°, mit beidseitigen Schweißmuffen
zur Anbindung der bauseits vorhandenen Rohrleitung
PE100 RC- DA125 x 11,4 mm - SDR11.
Einschließlich den erfororderlichen Vorbereiten (Schälen)
der zu verbindenden Rohr- Spitzenden für die Schweißung.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

PE- Doppelschweißmuffe1.4.025.
PE- RC Doppelschweißmuffe nach Unterlage des AG 
für bauseits vorhandenen Rohrleitung
PE100 RC- DA125 x 11,4 mm - SDR11 herstellen.
Einschließlich den erfororderlichen Vorbereiten (Schälen)
der zu verbindenden Rohr- Spitzenden für die Schweißung.

€ €3,00 St

Trennschnitte durchführen1.4.026.
Trennschnitte nach Wahl des AN an bausits vorhandener 
PE Leitung durchführen.
Gefälleleitung= PE100- Da125 x 3,9mm - SDR33.
Trennschnitt am eingebauten ausführen.
Übriges Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.

€ €6,00 St

€Summe Untertitel 1.4. Kanalbau

€Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung und Stundenlohnarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 2. Entwässerungskanal verdämmen

Untertitel 2.1. Entwässerungskanal verdämmen

Hinweistext zum UT Entwässerungskanal verdämmen
Der bestehende Entwässerungskanal soll mit einem
ZFSV- Boden verfüllt werden und kann nur 
abschnittsweise mittels Pumpeneinsatz verfüllt werden. 
Hierbei sind mindestens drei Pumpeneinsätze vorzusehen, 
um den hydrostatischen Druck auf das Mauerwerk zu 
reduzieren (vgl. Plan 4.1). 
Nach jedem Abschnitt erfolgt eine Pause, 
bis die Standfestigkeit des eingebrachten Materiales 
erreicht wird. Die Stillstandszeiten sind bei der Kalkulation 
mit zu berücksichtigen. Das Verfüllen des 
Entwässerungskanales erfolgt mittels Pumpe. Die 
Pumpenleitung sid von oben in den Schacht einzuführen. 
Zuerst wird das Gewölbe am Mauerfuß gefüllt.
nach dem Erreichen der Tragfähigkeit des Bodens 
erfolgt der senkrechte und schräge Teil des Kanales 
in zwei separaten Abschnitten.

Entwässerunkskanal verdämmen2.1.001.
Liefern und Einbauen eines fließfähigen, selbstverdichtenden
Verfüllmateriales (ZFSV) nach Wahl des AN zur 
Hohlraumverfüllung geschlossener Bauwerke.
Die Wiederaushubfähigkeit des Flüssigbodens ist zu 
gewährleisten. Nachweis der unbedenklichen 
Wiederverwendbarkeit des verfestigten Materials 
gemäß LAGA mit der Klassifizierung Z0.

Zweck= Verfüllung des unzugänglichen 
Entwässerungskanales des Jägergartens.

Folgende Materialeigenschaften sind grundsätzlich 
einzuhalten:

Frischrohdichte: 1,6 - 2,0 kg/dm³ (variantenabhängig)

Druckfestigkeit: ≥ 2 N/mm² (nach 28 Tagen)

Konsistenzklasse: sehr fließfähig, geeignet für den
Pumpeneinsatz.

Größtkorn: bis zu 4 mm

Es sind nur natürliche Gesteinskörnungen
(Kiese oder Sande) zu verwenden.

Es dürfen keine Bindemittel verwendet werden 
die Aluminate (Zemente enthalten Aluminate) enthalten,
um eine Schadreaktion mit dem gipshaltigen Mauerwerk 
zu vermeiden. Die Eignung ist durch den AN, mittels 
Gutachten nachzuweisen. Gutachten wird gesondert
vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  2.1.001. Entwässerunkskanal verdämmen

Zur hohlraumfreien Verfüllung sind ausreichende 
Einfüllöffnungen und Entlüftungsmöglichekiten vorzusehen.

Gültige Konformitätsbescheinigung über die Einhaltung der 
hestellungsspezifischen Vorschriften von ZFSV im Erdbau 
gemäß Hinweisen vom FGSV. (BÜV-Produktzertifikat)

€ €10,000 m3

Pumpeneinsatz ZFSV2.1.002.
Pumpeneinsatz nach Wahl des AN für das Abschnittsweise 
Einbringen des  ZFSV- Bodens der Vorposition.
Der Entwässerungsschacht ist von oben aus zu verfüllen.
Einschließlich erforderlicher Druckleitungen, Schläuche,
Rohre, Hilfsmittel, Tragkonstruktionen nach Wahl des AN.

€ €3,00 St

Analyse Bindemittel2.1.003.
Analyse des vorgesehenden Bindemittels für den 
einzubauenden ZFSV- Boden.

Probenentnahme des Bindemittels und durch ein 
geeignetes, zugelassenes Baustoffprüfinstitut 
untersuchen lassen.
Zu ermitteln sind:
- die Bindemittelzusammensetzung (qualitative
   Phasenzusammensetzung),
- die wasserlöslichen Salzgehalte im Eluat,
- die mechanischen Kennwerte Biegezugfestigkeit,
- Nachweis der Aluminatfreiheit
-  Druckfestigkeit, E- Modul.
Die Proben sind in separaten festen verschließbaren
Behältnissen zu verwahren und eindeutig zu beschriften.

Einschließlich Gutachten mit Ergebniszusammenstellung
Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich möglicher 
Schadreaktionen mit dem gipshaltigen Mauerwerk.
Das Gutachten ist dem AG 2- Fach digital und
in Papierform zu übergeben.

€ €1,00 St

Kontrollbohrung mit Injektionspacker2.1.004.
Kontrollbohrung mit Injektionspacker herstellen.
Bohrverfahren= Spiralbohrung.
Bauteil= Stützwand.
Bohrloch im Natursteinmauerwerk.
Bohrlochtiefe in Einzellängen bis 1,20 m.
Durchmesser bis 22 mm.
Liefern und Einsetzen eines Injektionspackers
auf das Bohrloch, einschließlich dem Abdichten 
des Bohrloches, dem Entfernen des Packers und dem 
Verschließen des Bohrloches nach abgeschlossener
Kontrolle.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25
GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

StL-Nr.: 12/15/119.113.91.50.11.01

Kunststein-Mauerwerk herstellen2.1.005.
Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk 'der Ablaufseite im Schacht am Mauerfuß
zumauern.
Zweck= Trennen der Kanalleitung vom
Entwässerungssystem.'
Einseitig als Sichtmauerwerk.
Mauerwerk aus Kanalklinker NF K DIN 4051.
Mörtel MG III.
Fugen glatt streichen.
Mauerwerksdicke 11,5 cm.

€ €1,00 m2

€Summe Untertitel 2.1. Entwässerungskanal verdämmen

€Summe Titel 2. Entwässerungskanal verdämmen

€Summe LV 3.4-4/25 Deckenschluss, Neuordnung Regenwasserableitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistung: Tief- und Kanalbauarbeiten

- Neuordnung Regenwasserableitung

Vergabenummer: 3.4-4/25

Zusammenfassung

€  Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung und Stundenlohn

€  Untertitel 1.2. Stundenlohnarbeiten

€  Untertitel 1.3. Oberflächenbefestigung

€  Untertitel 1.4. Kanalbau

€Titel 1. Baustelleneinrichtung und Stundenlohnarbeiten

€  Untertitel 2.1. Entwässerungskanal verdämmen

€Titel 2. Entwässerungskanal verdämmen

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


