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Feuerwehrlöschtank

Baugrube Feuerwehrlöschtank,
nach Einbau Flüssigboden seitl. lagernden Aushub

in Lagen a 40cm wieder einbauen und fachgerecht verdichten

6,32

Saugleitung

Einstieg
Feuerwehrlöschtank

Drainage Mauer B
Mauer A

Natursteinblockstufe

Mauer B Sanierung
und Einbau Abdeckplatten

erfolgt in gesonderter Maßnahme

Pflanzschale
zum Wiedereinbau aufnehmen

und sichern

Naturstein-
mauer neu

Treppe T04 Abbruch und Neubau

Mauer E(b) Wiederaufbau
Mauerabdeckung neu

Rasen

Rasenböschung

Pfeiler

Kastanie
Aesculus hippocastanum

WGD

WGD

Erneuerung Zaunfelder
nicht Leistungsbestandteil

Stabilisierung Mauer B
mit Winkelstützen
gem. Detail

Erneuerung Tor
nicht Leistungsbestandteil

Rückseite Mauer E zum Einbau
stabilisierender Winkelstützen freilegen;
loses Kalkstinmaterial der Mauer zum
Wiedereinbau sichern, separieren und
im Baustellenbereich lagern

Maueröffnung für geplante
Feuerwehrzufahrt;
Befestigung des Durchfahrtbereichs
mit Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/45
auf Geotextil

Ausbau Weg
erfolgt in
gesondertem
Bauabschnitt

Wiedereinbau Natursteinmaterial aus Abbruch Mauer F
zur Baugrundstabilsisierung (Packlage)
und Hinterfüllung Mauer

Ausbau Weg
nicht Leistungs-
bestandteil
1. Ausbauabschnitt

Ausbau Weg nicht
Leistungsbestandteil
1.Ausbauabschnitt

 nach Suchschachtung zur Ortung der Hauptwurzeln erfolgt
Handschachtung im Näherungsbereich der Hauptwurzeln,

freigelegte Starkwurzeln einsanden,
Abdeckung mit Geotextil GRK 4 - 500g; manueller Einbau

Grobschotter beidseitig entlang der Starkwurzeln;
Einbau einer Packlage aus Grobschotter 56/120 in

den Zwischenräumen der Wurzeln m Vorkopfeinbau
in maschinenunterstützter Handarbeit

Herstellern einer Baustellenüberfahrt
in die Abschnitt Rasenterrasse
unter Erhalt der
Kalkstinmauer

 nach Suchschachtung zur Ortung der Hauptwurzeln erfolgt
Handschachtung im Näherungsbereich der Hauptwurzeln,
freigelegte Starkwurzeln einsanden,
Abdeckung mit Geotextil GRK 4 - 500g; manueller Einbau
Grobschotter beidseitig entlang der Starkwurzeln;
Einbau einer Packlage aus Grobschotter 56/120 in
den Zwischenräumen der Wurzeln m Vorkopfeinbau
in maschinenunterstützter Handarbeit
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künftige Wegefläche  (Ausführung im 3.AA)
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Drainage geplant

Orientierungspoller Feuerwehr TB 1
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Mauer Neuaufbau

Wandleuchte DLA | Leuchte am Gebäude

Winkelstütze zur Mauerertüchtigung

Treppe geplant

Handlauf - schematische Darstellung

Teilbereichsgrenze 1.BA (1)

1. Ausbauabschnitt 

Fußabstreifer

künftige Staudenfläche - Ausbau in 3.AA
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