



Öffentliche Ausschreibung der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema

2. Nachlieferung –

Verlängerung der Angebotsfrist, Änderung des Öffnungstermins und Anpassung der Ausführungsfristen

Baumaßnahme:	Kindertageseinrichtung Abenteuerland, OT Aue Umbau und Sanierung – Bauabschnitt 3 (2025/2026) OG+EG+KG
Leistung:	Los 01 – Baumeisterarbeiten
Vergabe-Nr.:	B3020004/01-25/13

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der am heutigen Tag veranlassten Korrekturbekanntmachung wird die Angebotsfrist wie angekündigt verlängert und infolgedessen auch der Öffnungstermin wie folgt geändert:

Ablauf Angebotsfrist: 06.05.2025 12:00 Uhr

Öffnungstermin: 06.05.2025 14:00 Uhr

Ablauf Bindefrist: 20.06.2025

Aufgrund der Änderungen werden Seiten 1 und 2 der Aufforderung zur Angebotsabgabe (EFB 211 VHB) als gesonderte Austauschseiten bereitgestellt.

Sie werden gebeten, die vorgenannten, von Änderungen betroffenen Seiten der ausgereichten Vergabeunterlagen durch die nunmehr bereitgestellten Austauschseiten in Ihren Unterlagen zu ersetzen.

Mit dieser Mitteilung werden die ausgereichten Vergabeunterlagen wie vorbeschrieben geändert; die Änderungen werden Gegenstand des Angebotes (vgl. auch EFB 213, Ziffer 8, 2. Spiegelstrich).

Alle Teilnehmer der o.g. Ausschreibung werden gebeten, die veranlassten Korrekturen bei der Erstellung des Angebots und der Kalkulation zu berücksichtigen.

Anlagen

Austauschseiten Aufforderung zur Angebotsabgabe (2 Seiten)

(Dateiname: 1-1_211-VHB_Aufford-Abg-Ang_Austauschseiten_B3020004-01-25-13_AueBadSchlema)

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Felix Hentschel
Sachbearbeiter Bauverwaltung

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.