



Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 06.01. bzw. 23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/07.08.2023, sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung. Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Plananlage und tatsächlichem Baustand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den Auftragnehmer fortlaufend zu beobachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Baubeaufseher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu veranlassen, um eine Klärung herbeizuführen.

03	01.04.25	Dachentlüfter, Zinkblechdachbreite, Schneefanggitter		
02	19.12.24	Planungsstand 19.12.2024		
01	07.10.24	Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage		
Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft



<h1>Dachaufsicht Foyer</h1>		Datum: 18.07.2024 Maßstab: 1 : 50 Blattlinie: 0,841 x 1,350 Titel: 5607_01_1_ARD_GR_Da_..._202_4_12_V
Phase: Ausführung/planung LPS Urzeichner: Bauser	Fachwissen: Urzeichner Bauregelungsbereiter / Projektleiter	Projektleiter: bearbeitet gezeichnet geprüft

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.