
Fußgänger- und Radführung 
ist wechselseitig
aufrechtzuerhalten;
Mindestbreite Engstelle
1,3m

49
47

45

43

Standort: 
Brandensteinstr./ Miltitzer Str. 

Die Absicherung von Baugruben
und Leitungsgräben erfolgt 
bauseits mittels mobiler
Absturzsicherung gemäß 
derzeit gültigen ZTV-SA und 
TL- Absperrschranken.

Die Zuwegung für Rettungs-
fahrzeuge ist ständig zu ge-
währleisten.

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz " Zeitzusatz "ab ..."1060-31 „ und 
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG:  Baustellenmanagement u.Straßenunterhaltung

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Detail nördlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500 1



1

PT
3

Siriusweg

Li. 62
Li. 66

Li. 62
Li. 66

Li. 66

Li. 62

Li. 66

Li. 62

49
47

45

43

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG:  Baustellenmanagement u.Straßenunterhaltung

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Umleitung nördlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500 2

Grünau

2 Rückmarsdorf

Li. 66



Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG:  Baustellenmanagement u.Straßenunterhaltung

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

PT Umleitung nörlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500 3

ab... ab... ab...

ab... ab... ab...

ab...



49

47

45

43

Fußgängerführung
ist wechselseitig
aufrechtzuerhalten;
Mindestbreite Engstelle
1m

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.: Straßenverwaltung
SG:  Sondernutzung/Umleitungen

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Detail westlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500

Standort: 
Saturnstraße/ Saturnstraße

Umleitung Radverkehr über Taurusweg- Saturnstraße

SaturnstraßeDie Absicherung von Baugruben
und Leitungsgräben erfolgt 
bauseits mittels mobiler
Absturzsicherung gemäß 
derzeit gültigen ZTV-SA und 
TL- Absperrschranken.

Die Zuwegung für Rettungs-
fahrzeuge ist ständig zu ge-
währleisten.

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz " Zeitzusatz "ab ..."1060-31 „ und 
Eine Dokumentation ist anzufertigen.
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1

PT
3

Siriusweg

Li. 62

Li. 62
Li. 66

Li. 66

Uranusweg
Li. 62
Li. 66

Li. 62

Li. 66

Li. 62

49
47

45

43

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG:  Baustellenmanagement u.Straßenunterhaltung

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Umleitung westlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500 5

Grünau

2 Rückmarsdorf



Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG:  Baustellenmanagement u.Straßenunterhaltung

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

PT Umleitung  Knotenarmwestlicher

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500 6

ab... ab... ab...

ab... ab...



Fußgänger- und Radführung 
ist wechselseitig
aufrechtzuerhalten;
Mindestbreite Engstelle
1,3m

Standort: 
Uranusstraße/ Saturnstraße

Die Absicherung von Baugruben
und Leitungsgräben erfolgt 
bauseits mittels mobiler
Absturzsicherung gemäß 
derzeit gültigen ZTV-SA und 
TL- Absperrschranken.

Die Zuwegung für Rettungs-
fahrzeuge ist ständig zu ge-
währleisten.

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz " Zeitzusatz "ab ..."1060-31 „ und 
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Standort: 
Siriusweg. 

49

47

45

43

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.: Straßenverwaltung
SG:  Sondernutzung/Umleitungen

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Detail westlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500
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PT
3

Siriusweg

Li. 62

Li. 62
Li. 66

Li. 62
Li. 66

Uranusweg
Li. 62
Li. 66

Li. 62

Li. 66

Li. 62

49
47

45

43

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Abt.: Anlagenmanagement
SG:  Baustellenmanagement u.Straßenunterhaltung

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Umleitung  Knotenarmöstlicher

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500 8

ab...



49

47

45

43

Die Absicherung von Baugruben
und Leitungsgräben erfolgt 
bauseits mittels mobiler
Absturzsicherung gemäß 
derzeit gültigen ZTV-SA und 
TL- Absperrschranken.

Die Zuwegung für Rettungs-
fahrzeuge ist ständig zu ge-
währleisten.

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz " Zeitzusatz "ab ..."1060-31 „ und 
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.: Straßenverwaltung
SG:  Sondernutzung/Umleitungen

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Detail westlicher Knotenarm

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500

Standort: 
Saturnstraße/ Taurusweg

Fußgänger- und Radführung 
ist wechselseitig
aufrechtzuerhalten;
Mindestbreite Engstelle
1,3m

Standort: 
Saturnstraße/ Saturnstraße

9



BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.: Straßenverwaltung
SG:  Sondernutzung/Umleitungen

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Detail Ersatzhaltestelle Uranusstr. 

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500

HST-1

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz " Zeitzusatz "ab ..."1060-31 „ und 
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Der Zugang zu den Hauseingängen 
ist sicherzustellen (ggfls. sind 
Fußgängerbrücken vorzuhalten)



Straßen-
schäden

BV: Kreisverkehrsplatz Saturnstraße/ Miltitzer Str. 

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.: Straßenverwaltung
SG:  Sondernutzung/Umleitungen

Verkehrskonzeption                        

Datum

gezeichnet

bearbeitet

geprüft

Name Maßstab Änd.-Nr.: Blatt-Nr.:

Detail Ersatzhaltestelle Uranusstr. 

12.09.2024

17.03.2025

Lehner

Lehner
1:500

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz " Zeitzusatz "ab ..."1060-31 „ und 
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Der Zugang zu den Hauseingängen 
ist sicherzustellen (ggfls. sind 
Fußgängerbrücken vorzuhalten)

HST-2


	Bl.-1_KV_nördlicher Arm.pdf
	Bl.-2_Umleitung_nördlicher_KV.pdf
	Bl.-3_Umleitung_nördlicher_KV.pdf
	Bl.-4_KV_westlicher Arm.pdf
	Bl.-5_Umleitung_westlicher_KV.pdf
	Bl.-6_Umleitung_westlicher_KV.pdf
	Bl.-7_KV_östlicher Arm.pdf
	Bl.-8Umleitung_östlicher_KV.pdf
	Bl.-9_KV_südlicher Arm.pdf
	Uranusstraße.pdf
	Jupiterstraße.pdf

