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Projekt: 2024-001 GartenstraBBe Haldensleben
LV: 1 Ausbau GartenstraBBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Dokumentation/Hilfsleistungen
1.1. Dokumentation
1.1.10. Zuarbeit Bestandsunterlagen

RW-und SW-Kanal 1,000 Psch s

Summe 1.1. Dokumentation ——
1.2. Hilfsleistungen
1.2.10 Bauliche Anlage abbrechen Fundament

Mauerwerk mit Beton 2,000 M3 s ——
1.2.20. Bauliche Anlage abbrechen Fundament

Beton 2,000 M3 s ———
1.2.30. Bauliche Anlage abbrechen Fundament

Stahlbeton 1,000 M3 s e
1.2.40. Boden liefern,in Abbruchbaugr..einb .

Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.

Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau 5,000 M3 e e
1.2.50. Hindernis im Boden - Monolith aufnehmen. 3,000 M3 s ——
1.2.60. Suchschachtungen 5,000 M3 e s
1.2.70. Handschachtung - Zulage 10,000 M3 s e
1.2.80. Handschachtung Baumwurzeln - Zulage

als SchutzmaBnahme. 2,000 M3 s e
1.2.90. Erschwerniszulage parallele Leitungen ..

Kabel aller Art 200,000 M s r———
1.2.100. Erschwerniszulage parallele Leitungen ..

aller Art 20,000 M s ——
1.2.110. Freigelegte kreuzende Kabel und Leitun.. 40,000 St e
1.2.120. Freigelegte diagonal kreuzende Kabel u..

bis DN 200 2,000 St e e
1.2.130. Trassenband verlegen 300,000 M e
1.2.140. Beton C 20/25 liefern u. einbauen 5,000 M3 s s
1.2.150. Provisorische Leitungsiiberfahrten hers..

aus B2-Material, Kérnung 0/32,

nach Beendigung der Bauarbeiten

wieder aufnehmen. 3,000 M3 s e
1.2.160. Schachtabdeckungen sichern 7,000 St e

Summe 1.2. Hilfsleistungen

Summe 1. Dokumentation/Hilfsleistungen s
2. Riickbau Altkanale Fahrbahn
2.1. Riickbau Altkanale Fahrbahn
2.1.10. Abbruch-Baugrube herstellen, BK 3-5,

I6sen, laden, transportieren zum Zwi...

Laga </= 272, Tiefe 1,25-1,5m 7,500 M3 s e
2.1.20. Rickbau-Leitungsgraben herstellen

eing. verd. Boden*T 1,5-2,0 m
BK 3-5*LAGA</= Z2,
Boden l6sen, laden u. lagern 25,000 M3 e,
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Projekt: 2024-001 GartenstraBBe Haldensleben
LV: 1 Ausbau GartenstraBBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.1.30. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausb. verwerten 60,000 M e s
2.1.40. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausb. verwerten 10,000 M e s
2.1.50. StL-Nr. 21.110/403.12.90.01

Schacht ausbauen

DU bis 1,00 m*Fertigt./Mauerw.

... Freitext ...*Ausbau verwerten 1,000 St s e
2.1.60. Schacht ausbauen

Eckig ca.i.L. 1,20 x1,20 m

Fertigt./Mauerw., Ausbau verwerten 1,000 St s s
2.1.70. Entwésserungsrohrleitung verfiillen

DN 200-DN 300*FlieBBn.m.Quellz. 60,000 M s e
2.1.80. Beton-/Mauerwerksschacht verfillen

Bet.DN1000 und MW eckig bis 1,2x1,2 m

T Uber 1,5-2,0m* FlieBBn.m.Quellz. 1,000 St s e
2.1.90. Boden liefern,in Baugr.-/Leitg.grab...

Kies-Sand-Gemisch * Ev2 = 45 MPa *

Abrechnung Einbau 30,000 M3 s s

Summe 2.1. Riickbau Altkanédle Fahrbahn s

Summe 2. Riickbau Altkandle Fahrbahn s
3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH
3.1. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH
3.1.10. Handschachtung - Zulage 5,000 M3 s e
3.1.20. Kopfloch 1,50 x 2,00 m, Tiefe von 1,20.. 12,000 M3 e e
3.1.30. Kabel-/ Leitungsgraben herstellen b = ..

(Hauptleitung TW) 60,000 M e e
3.1.40. Leitungsgraben einschl. Leitungszone ..

(Hauptleitung Gas) 60,000 M s e
3.1.50. Trassenwarnband des AG verlegen 60,000 M e

Summe 3.1. Erdbau Umverlegung VL TWder SWH s

Summe 3. Erdbau Umverlegung VL TWder SWH s
4, Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA
4.1, Schmutzwasserhauptkanal
4.1.10. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausb. verwerten 115,000 M s e,
4.1.20. Schacht ausbauen

DU bis 1,00 m*Fertigt./Mauerw.
... Freitext ...*Ausbau verwerten 3,000 St
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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4.1.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

3-5, lésen u. laden,Tiefe1,6-2,5 m,

DN200*notw.Verbau*O.Wassrh.

Verflllboden ges.*Aushub lagern

Abr. senkrecht 230,000 M3 s e
4.1.40. Zulage Bauschutt 16s. u.ents. 5,000 M3 s e
4.1.50. Zulage Bodenklasse 2 5,000 M3 e e
4.1.60. Mehrauskofferung mit Baugrundersatz ..

20 cm, als Bodenstabilisierung 30,000 M3 s s
4.1.70. Leitungszone verflllen DN 200 80,000 M3 s s
4.1.80. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .

Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.

Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau 140,000 M3 e e
4.1.90. Steinzeug-Verschlussteller DN 200 ausb.. 1,000 St s e
4.1.100. Steinzeugleitung DN 200 115,000 M s e
4.1.110. Steinzeug-Gelenkstlcke Zulauf (GZ)

DN 200 - Zulage 1,000 St s s
4.1.120. Steinzeug-Gelenkstlcke Ablauf (GA)

DN 200 - Zulage 2,000 St s s
4.1.130. Passstlick Steinzeug-Leitung DN 200

herstellen, L= 0,5-1,0 m, incl. Rohrsc.. 2,000 St e s
4.1.140. Formstick-Ubergang DN 250/ DN 300

Zulage ) 1,000 St s
4.1.150. Formstick-Ubergang DN 250/ DN 300

Zulage 1,000 St s s
4.1.160. Manschettendichtung DN 200, Typ 2B 2,000 St e e
4.1.170. Manschettendichtung DN 300, Typ 2B 1,000 St s e
4.1.180. Steinzeug-Verschlussteller DN 200 lie.. 1,000 St s e
4.1.190. Rohrleitung DN 200 abléangen 5,000 St s e
4.1.200. Fertigteil-Schacht herstellen

Schacht DN 1000, 1,90 bis 2,30 m, DL ..

Aufl. C 20/25,10cm 2,000 St s e
4.1.210. Zulage Gerinneausbildung, DN 200, Abwi.. 1,000 St s s
4.1.220. Zulage Gerinneausbildung DN 200, Gerin.. 1,000 St s e
4.1.230. SW-Schachtabdeckung Begu D400 @ 610 mm,

mit Ventilation, liefern und aufsetzen 2,000 St s r———
4.1.240. Vlieseinlage einbauen 2,000 St s s
4.1.250. Verdichtungsnachweis 4,000 St s r———
4.1.260. Plattendruckversuch nach DIN 18134 dur.. 1,000 St s
4.1.270. Dichtheitsprifung, Freigefélleleitung 115,000 M e e
4.1.280. Wasserdicht. Schacht DN 1000 2,000 St s s
4.1.290. Steinzeugleitung DN 200 spulen 125,000 M s e

Summe 4.1. Schmutzwasserhauptkanal 0
4.2. Schmutzwasserhausanschliisse
4.2.10. AufmaB und Dokumentation Hausanschliisse 4,000 St s r———
4.2.20. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausb. verwerten 20,000 M e s
4.2.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

3-5, lésen u. laden,Tiefe1,25-2,0 m,

DN150/160*notw.Verbau*O.Wassrh.

Verflllboden ges.*Aushub lagern

Abr. senkrecht 30,000 M3 e s
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.2.40. Zulage Bauschutt 16s. u.ents. 2,000 M3 s e
4.2.50. Leitungszone verflillen DN 150 / DN 160 20,000 M e s
4.2.60. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .

Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.

Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau 20,000 M3 s s
4.2.70. Formstiick-Abzweig DN 200/150-45°

Zulage 3,000 St s e
4.2.80. Formstlick Verschlussteller DN 150 ausb.. 3,000 St s ———
4.2.90. Steinzeug-Rohrleitung DN 150 20,000 M e e
4.2.100. Rohrleitung DN 150 abléngen 3,000 St e e
4.2.110. Formstiick einbauen Stzg.-Bogen DN 150

Zulage 6,000 St s ——
4.2.120. Manschettendichtung DN 150, Typ 2B 2,000 St s e
4.2.130. Formstiick Verschlussteller Stzg. 150

DN 150 (Steinzeug) 3,000 St s e
4.2.140. Formstlck einbauen KGUSM (PP-MD)

Zulage 3,000 St s s
4.2.150. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160

(PP-MD) herstellen 5,000 M i e
4.2.160. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100

(PP-MD) herstellen 2,000 M e e
4.2.170. Formstiick Muffenstopfen KG 160

DN 160 (PP-MD) 3,000 St s e
4.2.180. Formstiick Muffenstopfen KG 100

DN 100 (PP-MD) 2,000 St e e
4.2.190. Kunststoffrohr DN 160 ablaengen. 3,000 St s ———
4.2.200. Kunststoffrohr DN 100 ablaengen. 2,000 St s s
4.2.210. Formstiick Bogen DN 160 (PP-MD)

Zulage 3,000 St s s
4.2.220. Formstiick Bogen DN 100 (PP-MD)

Zulage 2,000 St s
4.2.230. Ubergangsstiick DN 160 - 100

(PP-MD) Zulage 2,000 St e e
4.2.240. Uberschiebmuffe DN 160 (PP-MD)

Zulage 3,000 St s s
4.2.250. Uberschiebmuffe DN 100 (PP-MD)

Zulage 2,000 St s s

Summe 4.2. Schmutzwasserhausanschliisse @000

Summe 4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA e
5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA
5.1. Regenwasserhauptkanal
5.1.10. Abbruch-Baugrube herstellen, BK 3-5,

I6sen, laden, transportieren zum Zwi...

Laga </= 2722, Tiefe 1,8-2,2 m 10,000 M3 e s
5.1.20. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausb. verwerten 5,000 M e e
5.1.30. Boden liefern,in Baugr.-/Leitg.grab...

Kies-Sand-Gemisch * Ev2 = 45 MPa *
Abrechnung Einbau 10,000 m3
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LV: 1 Ausbau GartenstraBBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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5.1.40. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

3-5, lésen u. laden,Tiefe1,6-2,5 m,

DN300*notw.Verbau*O.Wassrh.

Verflllboden ges.*Aushub lagern

Abr. senkrecht 240,000 M3 s e
5.1.50. Zulage Bauschutt 16s. u.ents. 5,000 M3 s e
5.1.60. Mehrauskofferung mit Baugrundersatz ..

20 cm, als Bodenstabilisierung 45,000 M3 e s
5.1.70. Leitungszone verfillen DN 300 110,000 M3 e e
5.1.80. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .

Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.

Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau 130,000 M3 s e,
5.1.90. Entwasserungsrohrleitung SB-K-GM DN 300 122,000 M i e
5.1.100. Kurzrohr SB-K-GM DN 300 (Zulage) 2,000 St e e
5.1.110. Schachtanschluss an Leitung SB-K-GM DN.. 5,000 St s e
5.1.120. Stahlbetonrohrleitung DN 300 auf Passm.. 2,000 St s e
5.1.130. Manschettendichtung DN 300 Stahlbeto.. 2,000 St s e
5.1.140. Fertigteil-Schacht herstellen, DL DN 300

Schacht DN 1000, T 1,30 bis 2,00 m

Aufl. C 20/25,10cm 3,000 St e e
5.1.150. Zulage Gerinneausbildung, DN 300, Abw.. 2,000 St s s
5.1.160. Zulage Gerinneausbildung, DN 300, 1 ..

1x Seitenzulauf DN 315 (PP-MD) 1,000 St s e
5.1.170. Zulage Gerinneausbildung DN 300, Gerin.. 1,000 St s e
5.1.180. RW-Schachtabdeckung Begu D400 @ 610 mm,

ohne Ventilation, liefern und aufsetzen 3,000 St i e
5.1.190. Vlieseinlage einbauen 3,000 St s s
5.1.200. Verdichtungsnachweis 5,000 St s ——
5.1.210. Plattendruckversuch nach DIN 18134 dur.. 1,000 St s s
5.1.220. Dichtheitsprifung, Freigefélleleitung .. 122,000 M s e
5.1.230. Wasserdichtheitspr. Betonschéachte DN .. 3,000 St s s
5.1.240. Stahlbetonrohr DN 300 spllen 130,000 M et e,

Summe 5.1. Regenwasserhauptkanal = s
5.2. Regenwasserhausanschliisse
5.2.10. AufmaB und Dokumentation Hausanschlisse 6,000 St e e
5.2.20. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01

Entwasserungsrohrleitung abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausb. verwerten 25,000 M e s
5.2.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

3-5, lésen u. laden,Tiefe1,25-1,8 m,

DN100-160*notw.Verbau*O.Wassrh.

Verflllboden ges.*Aushub lagern

Abr. senkrecht 35,000 M3 e s
5.2.40. Zulage Bauschutt 16s. u.ents. 3,000 M3 s e
5.2.50. Leitungszone verflllen, Rohr DN 100-160 30,000 M s s
5.2.60. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .

Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.

Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau 30,000 M3 e e
5.2.70. Formstiick einbauen, Abzweig (Zul)

Abzweig DN 160 PP-MD

Stahlbeton Rohr DN 300 5,000 St s e
5.2.80. Formstick Muffenstopfen DN 160 ausbauen 5,000 St s e
5.2.90. Rohranschluss DN 160, Sammelrhrltg.

DN 300 aus Stahlbeton 1,000 St s e
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5.2.100. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160

(PP-MD) herstellen 30,000 M e e
5.2.110. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100

(PP-MD) herstellen 5,000 M s e
5.2.120. Formstiick Muffenstopfen KG 160

DN 160 (PP-MD) 5,000 St e e
5.2.130. Formstiick Muffenstopfen KG 100

DN 100 (PP-MD) 3,000 St e e
5.2.140. Kunststoffrohr DN 160 ablaengen. 5,000 St s e
5.2.150. Kunststoffrohr DN 100 ablaengen. 3,000 St e e
5.2.160. Formstiick Bogen DN 160 (PP-MD)

Zulage 10,000 St e e
5.2.170. Formstiick Bogen DN 100 (PP-MD)

Zulage 10,000 St e e
5.2.180. Formstiick-Abzweig DN 160/100-45°

(PP-MD), Zulage 1,000 St s e
5.2.190. Formstiick-Abzweig DN 100/100-45°

(PP-MD), Zulage 1,000 St e,
5.2.200. Ubergangsstick DN 160 - 100

(PP-MD) Zulage 5,000 St e e
5.2.210. Uberschiebmuffe DN 160 (PP-MD)

Zulage 5000 St s
5.2.220. Uberschiebmuffe DN 100 (PP-MD)

Zulage 3,000 St e e

Summe 5.2. Regenwasserhausanschllisse @ =

Summe 5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA s
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Zusammenstellung

Projekt: 2024-001 GartenstraBBe Haldensleben

LV: 1 Ausbau GartenstraBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Dokumentation/Hilfsleistungen

1.1. Dokumentation s

1.2 Hilfsleistungen
Summe 1. Dokumentation/Hilfsleistungen s

2. Riickbau Altkanale Fahrbahn

2.1. Rickbau Altkandle Fahrbahn -~
Summe 2. Riickbau Altkanale Fahrbahn =

3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH

3.1. Erdbau Umverlegung VL TW derSWH
Summe 3. Erdbau Umverlegung VL TWder SWH s

4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA

4.1. Schmutzwasserhauptkanal

4.2. Schmutzwasserhausanschlisse
Summe 4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA e

5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA

5.1. Regenwasserhauptkanal

5.2. Regenwasserhausanschlisse
Summe 5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA s

LV 1

1. Dokumentation/Hilfsleistungen

2. Rickbau Altkanale Fahroahn

3. Erdbau Umverlegung VL TWderSWH

4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA s

5. Neubau Regenwasserkanalund RW-HA

Summe LV 1 Ausbau GartenstraBe - Los 1 Kanalbau.. @ e
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhe von 19,00% e, EUR

Druckdatum: 07.04.2025 Seite: 8 von 11



Zusammenstellung

Projekt: 2024-001 GartenstraBBe Haldensleben
LV: 1 Ausbau GartenstraBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 2024-001 GartenstraBBe Haldensleben
LV: 1 Ausbau GartenstraBBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
4.1.100. Steinzeugleitung DN 200
(TB61)
Hersteller'
4.1.230. SW-Schachtabdeckung Begu D400 @ 610 mm,
mit Ventilation, liefern und aufsetzen
(TB61)
Angebot Material'
(TB62)
Angebot Lieferant'
4.2.90. Steinzeug-Rohrleitung DN 150
(TB61)
Hersteller'
4.2.150. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160
(PP-MD) herstellen
(TB62)
Angebotenes Fabrikat/Type:
4.2.160. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100
(PP-MD) herstellen
(TB62)
Angebotenes Fabrikat/Type:
5.1.180. RW-Schachtabdeckung Begu D400 @ 610 mm,

ohne Ventilation, liefern und aufsetzen
(TB61)
Angebot Material'

(TB62)
Angebot Lieferant'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 2024-001 GartenstraBBe Haldensleben
LV: 1 Ausbau GartenstraBBe - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
5.2.90. Rohranschluss DN 160, Sammelrhrltg.

DN 300 aus Stahlbeton

(TB62)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

5.2.100. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160
(PP-MD) herstellen
(TB62)
Angebotenes Fabrikat/Type:

5.2.110. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100
(PP-MD) herstellen
(TB62)
Angebotenes Fabrikat/Type:
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