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Gesamtbetrag
in EUR

11.

1.1.10.

1.1.20.

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
Baustelleneinrichtung und -sicherung

Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertrags-
gemalen Ausflihrung der Bauleistung erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird - betriebsfertig aufstellen einschl.
Der dafiir notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anla-
gen herstellen.

Bauburo, Unterklnfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.
Soweit erforderliche, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. Fur die Baustelle, soweit er-
forderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerflachen, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich ausfiihren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten fur Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der Geréte,
Anlagen und dgl. Werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergutet.
Soweit nicht flir bestimmte Leistungen flir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

- Fur alle Leistungen samtliche Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

- Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Entsprechende WC- und Sanitarcontainer einschl. Aufstellung
und Entsorgung sind mit in die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.

Durch die Baumaflinahme verschmutzte Verkehrsflachen sind
wahrend der Bauzeit regelmafig zu saubern.

Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt gemaf Baufortschritt.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fur das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

- Fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Baustelle beraumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
Raumen.
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1.1.30.

1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

1.1.70.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand herrichten.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen flir das Raumen der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

- Fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsver-
zeichnisses.

1,000 psch

Bauzaun als Schrankenzaun aufb., vorhalten, abbauen, Zaunhéhe bis 1,10m
Bauzaun auf befestigtem und unbefestigtem Untergrund aufstel-

len, auch in Einzellangen, wahrend der gesamten Bauzeit vor-

halten und beseitigen zur Sicherung der Baugruben.

Ausflhrung als Schrankenzaun nach ZTV SA mit Fuplatten,

Verbindung untereinander mit Klemmbugel, Zaunoberkante

Uber Boden ca. 1,10m.

50,000 m

Schieber- und Hydranten sichern

Schieber- und Hydranten der freigelegten Trinkwasser- und
Gasleitungen sichern, bei Bedarf Kappen ausbauen,
zwischenlagern und vor Beschadigung schitzen und nach
Bauende fachgerecht wiederherstellen.

25,000 St

Schachtabdeckungen sichern

Schachtabdeckungen sichern, bei Bedarf ausbauen, zwischen-
lagern und vor Beschadigung schiitzen und nach Bauende fach-
gerecht wieder einbauen.

17,000 St

Schwere Baugrubenabdeckung

Schwere Baugrubenabdeckung fir &ffentlichen Verkehr
(Verkehrslast SLW 60) herstellen, fur die Dauer der
vertraglichen Ausfihrungsfrist vorhalten und beseitigen.
Teilabdeckung in Querrichtung der Baugrube, Briickenklasse
300 DIN 1072, Baugrubenbreite bis 2 m, Nutzbreite bis 10m

1,000 St

Schwere Baugrubenabdeckung umsetzen
Schwere Baugrubenabdeckung wie vorher umsetzen.

1,000 St
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1.1.80.

1.2,

1.2.10.

1.2.20.

Fahrbahn reinigen vor Abnahme

Fahrbahn reinigen vor Endabnahme.

Die Fahrbahn ist mit einer Kehr-/Saugmaschine vor Endabnah-
me zu reinigen.

1,000 St

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und -sich..

Verkehrssicherung / Umleitungsbeschilderung

Verkehrssicherung als Vollsperrung /Planung/Abstimmung
Vollsperrung

Einrichten der Verkehrsicherung nach ZTV-SA und RSA zur Ver-
kehrsregelung bei Strallenbauarbeiten und nach STVO. Fir die
Bauausfiihrung antransportieren, vorhalten, warten, umsetzen,
betreiben.

Ausfuhrung nach dem vom AN vorgelegten
Verkehrszeichenplan, der mindestens 2 Wochen vor Ausfiih-
rung der BaumalRnahme in anordnungsfahiger Ausfihrung bei
der zustandigen StraRenverkehrsbehorde einzureichen ist. Ein-
richten der Verkehrssicherung nach STVO bei Strallenbauarbei-
ten.

Nach Beendigung der Bauarbeiten aufgestellte Schilder und Lei-
teinrichtungen abbauen, abfahren und benutzte Flachen in den
urspringlichen Zustand versetzen. Ersatz zerstorter und abhan-
den gekommener Teile der Einrichtung werden nicht vergutet.
Geblhren werden nicht gesondert erstattet.

Planung und Abstimmung mit Verkehrsbehoérde sind einzurech-
nen, inkl. Gebuhren, Beantragung und Erstellung notwendiger
Unterlagen. Umleitung: innerorts

1,000 PSCH

Aufstellung Beschilderungsplan

Aufstellen eines Beschilderungsplanes fiir die notwendig wer-
dende Umleitungsbeschilderung im und um den Baubereich.
Dieser ist mit der zusténdigen StraRenverkehrsbehdrde - Ortli-
che Verkehrsbehdrde - vor Baubeginn zur Prifung und Bestati-
gung vorzulegen. Die Auflagen der Behdérde sind zu beachten.

1,000 St
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1.2.30. Absperrg.o. Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000 ... Freitext ... Zweis. Blinklicht

Versorg.n.Wahl AN

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen,
fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Voriibergehen-
de Sicherungsmalinahmen durchfihren. 70 v.H. Des Preises
werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Absperrschranke Grofle 250x2000 mm mit Aufstellvorr.

Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Blinklicht. Energieversorgung
nach Wahl des AN.

8,000 St e

1.2.40. Verkehrsschild aufstellen, verschiedener Art;Aufstellvorr. Wahl AN
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, flir die Bauzeit vorhal-
ten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Vorubergehende Sicherungsmaflnahmen durchfihren. 70 v.H.
Des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Verkehrsschild verschiedene Abmalfe fir Umleitung,
refektierend mit Folie,Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
aufstellen.

4,000 St i s

1.2.50. Zusatzzeichen anbringen an vorh. Aufstellvorrichtung
Zusatzzeichen aufstellen und beseitigen, fiir die Bauzeit vorhal-
ten und warten. Aufstellvorrichtung vorhanden. Voriibergehende
Sicherungsmafinahmen durchfiihren. 70 v.H. Des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild verschiedene Abmale fir Umleitung,
refektierend mit Folie,Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN

aufstellen.
2,000 St e e
Summe 1.2. Verkehrssicherung / Umleitungsb.. s
1.3. Beweissicherung
1.3.10. Beweissicherung - Vorschau / Nachschau

Beweissicherung (Vor- und Nachschaugutachten) bestehender
Bauwerksschaden mit Bilddokumentation oder Video-Aufzeich-
nung vor Baubeginn zur Vermeidung unberechtigter Anspriiche
Dritter, fur alle Anwesen (Haupt- und Nebengebaude sowie Ein-
friedungen und Stltzmauern) entlang der Baustrecke, soweit
diese durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden
kénnen. Die Lange der Baustrecke betragt ca. 260m.

Erstellen einer Niederschrift mit Fotografie. Diese sind von den
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in EUR in EUR
jeweiligen Besitzern anzuerkennen. Sollte der AN und der be-
troffene Dritte Uber die Bewertung bestehender
Bauwerksschaden vor Baubeginn nicht einig sein, so ist ein ver-
eidigter Sachverstandiger , der den Schadensumfang festsetzt ,
einzusetzen.
Der AN ist fiir die Sicherheit auf der Baustelle und somit auch
fur die Sicherheit und den Schutz angrenzender Bauwerke und
Anlagen verantwortlich.
Wahrend der Beweissicherungsdokumentation gewonnene Er-
kenntnisse zu ggfs. Notwendiger Vertiefung und detailierterer
Betrachtung von einzelnen Bauwerken, Einfriedungen und sons-
tigen Anlagen sind dem AG umgehend mitzuteilen bzw. In der
Dokumentation klar darzustellen.
Diese Beweissicherung beinhaltet ein Vorschau- und
Nachschaugutachten und ist in jeweils 1-facher
Papierausfertigung und 1 mal digital im PDF-Format dem AG
vor Beginn der Bauausfiihrung zu tGibergeben.
1,000 St o e
Summe 1.3. Beweissicherung
Summe 1. Baustelleneinrichtung und Verke.. e
2. Abbruch
2.1. Erdarbeiten, Oberflachenbefestigung, Einbauten
2.1.10. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten _ Homogenbereich A

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen,
laden, transportieren und der Wiederverwendung / Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Homogenbereich A
(Auffullung Strafenaufbau ungebundene Bettungsschichten)

Das Herstellen des Planum wird gesondert vergutet.

30,000 m® e
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2.1.20. Zulage Handschachtung
Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung fiir
Handschachtung
5,000 M3 s e
2.1.30. Zulage Betonabbruch
Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung, fir das
Beseitigen von Hindernissen im Boden. Hindernisse aus Beton.
3,000 M3 e e
2.1.40. Asphalt frasen ADS*Asphaltbeton*Tiefe (i.2,5-4 cm Fahrbahn
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht.
Asphalt = Asphaltbeton.
Frastiefe Uber 2,5 bis 4 cm.
Flache = Fahrbahn.
Breite bis 5,00m
Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
1.350,000 M2 s e
2.1.50. Asphaltbefestigung schneiden bis 20 cm
Deckschicht und bituminése Unterlage auch in Teillangen,
senkrecht geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 20cm
Anfallendes Material geht in Eigentum des AN Uber und ist zu
beseitigen.
30,000 M s e
2.1.60. 1-Zeiler Betonsteinpflaster ausbauen und entsorgen
1-Zeiler Betonsteinpflaster 30x30 aufnehmen, einschl. Funda-
ment abbrechen.
Abbruchgut geht in Eigentum AN Uber und ist zu entsorgen.
100,000 M s e
2.1.70. Bordstein aus Beton Hochbord einschl. Absenker aufnehmen und entsorgen

Bordstein aus Beton als Hochbord einschl. Absenker aufneh-
men, einschl. Fundament abbrechen.
Abbruchgut geht in Eigentum AN Uber und ist zu entsorgen.

70,000 m L
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2.1.80. Bordstein aus Beton Tiefbord aufnehmen und entsorgen
Bordstein aus Beton als Tiefbord aufnehmen, einschl. Funda-
ment abbrechen.
Abbruchgut geht in Eigentum AN Uber und ist zu entsorgen.
25,000 M s e
2.1.90. Aufnehmen von Betonsteinpflaster 20x10x8 grau sdubern und lagern fiir Wiedereinbau

Aufnehmen von Pflaster aus Beton Rechteck 20x10x8 in Ne-
benanlagen einschl. Bettungsmaterial.

Pflaster ausbauen, sdubern und lagern fir Wiedereinbau im
Baufeld

Unbrauchbares Material ist zu entsorgen.

125,000 m2 ..

Summe 2.1. Erdarbeiten, Oberflachenbefesti..

Summe 2. Abbruch
3. Neubau
3.1. Trag-/Deckschichten / Einbauten
3.1.10. Planum herstellen und verdichten

Grobplanum flr die gesamten Verkehrsflachen gem. ZTVE-StB
profilieren und bis zur Erreichung des erforderlichen Verfor-
mungsmodules Ev2>45MPa mit schwerem Gerat verdichten.
Die erzielte Lagerungsdichte ist nach ZTVE durch Plattendruck-
versuche vom AN nachzuweisen.

Maximalabweichung des Planums von der SOLL-HOhe =+/-
3cm.

Das Planum darf erst nach Abnahme durch die Bauleitung tber-
schittet werden.

50,000 m2 ..

3.1.20. Liefern und Einbauen von Geotextil
Liefern und Einbauen von Geotextil
Geotextil entsprechend Merkblatt fir die Anwendung von Geo-
textilien im Erdbau verlegen als Trennschicht von anstehendem
Loésslehm und einzubauender Stabilisierungsschicht;

Druckdatum: 10.03.2025
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in EUR in EUR
Geotextilrobustheitsklasse GRK 3
Einbau mit mind. 50 cm Uberlappung
Angerechnet wird die abgedeckte Flache nach Aufmass ohne
Uberlappung.
Verlegung auf Anweisung AG
50,000 M2 s e
3.1.30. Schottertragschicht herstellen Profilausgleich
Schottertragschicht als profilausgleich nach ZTV SoB 07
in Verkehrsflachen , DPr mind. 100 %
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa
Kérnung 0/45 bis 0/56 mm , aus gebrochenen Material zertifi-
ziert, Festgestein B1, Schichtdicke 10cm.
Gute Ebenflachigkeit fiir plangerechten Einbau der Folgeschich-
ten ist herzustellen.
Mehraufwand fir eventuellen Handeinbau ist einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Aufmal Originallieferscheine sind dem
AG zu Ubergeben.
Bei Nachweis Uber Lieferscheine wird der Umrechnungsfaktor
1,8 tlose und 2,3t verdichtet flr 1m? festgesetzt.
40,000 t e e
Hinweis Pflasterdecken und Plattenbelage:
Fir die nachstehend auszufiihrenden Arbeiten sind die Zusatzli-
chen Techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen ZTV
Pflaster StB 20 zu beachten.
In die Einheitspreise der Pos. sind einzurechnen:
- an Einbauten und Begrenzungen sind die Steine anzupassen
- Die Pflastersteine sind entsprechend dem Verlegemuster zu
verlegen.
- Nach dem Verlegen von 2m ist die Flache auszurichten und
die Rechtwinkligkeit zu prifen.
- Fugenschluss herstellen :Fugen des Betonsteinpflasters sind
mit Brechsand 0/2 bis zur vollen Sattigung mehrfach einzu-
kehren bzw. einzuschlammen.
Uberschiissiger Sand ist zu entfernen.
- Pflasterbett und Fugenverfiillung (Brechsand-Splitt-Gemisch
0/5mm) herstellen.
3.1.40. Betonsteinpflaster 20x10 grau liefern und einbauen im Gehweg

Betonsteinpflastersteine liefern und einbauen

Format 20x10
mit Fase
Starke 8cm

Druckdatum: 10.03.2025
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3.1.50.

Verlegeart in Reihenverband Querfuge
Ausnahme in Kurvenbereichen der
Einmindungen: Verlegart in
Reihenverband Langsfuge

Farbe grau
Halbe Steine fir den Fugenversatz sind einzurechnen.

Betonsteine auf eine fachgerechte Bettung mit Fugenbreite
3-5mm verlegen

Betonsteinpflaster grau nach benannten Abmessungen liefern
und einbauen auf vorhandenem Unterbau (Frostschutz- und
Schottertragschicht), in Sand/ Splitt setzen, einschl. sonstiger
Transport-/Nebenleistungen; Fachgerechte Ausfiihrung bei der
Herstellung der Oberflache, hdhengerechte Anpassung an an-
grenzende Flachen, etc.)

Verlegung gem. "Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflaster
und Plattenbelagen". Pflasterbett und Fugenverfillung (Brech-
sand-Splitt-Gemisch 0/5mm) ist in Position einzurechnen. Fu-

genschluss mit Brechsand 0/2, herstellen. Erforderliche Arbei-
ten zum Anpassen der Steine sind einzukalkulieren.

25,000 m2

Betonsteinpflaster 20x10 grau gelagert wieder einbauen im Gehweg
Betonsteinpflastersteine gelagert im Baufeld wieder einbauen

Format 20x10
Starke 8cm
Verlegeart in Reihenverband Querfuge

Ausnahme in Kurvenbereichen der
Einmindungen: Verlegart in
Reihenverband Langsfuge

Farbe grau

Betonsteine auf eine fachgerechte Bettung mit Fugenbreite
3-5mm verlegen

Betonsteinpflaster einbauen auf vorhandenem Unterbau (Frost-
schutz- und Schottertragschicht), in Sand/ Splitt setzen, einschl.
sonstiger Transport-/Nebenleistungen; Fachgerechte Ausflih-
rung bei der Herstellung der Oberflache, héhengerechte Anpas-
sung an angrenzende Flachen, etc.)

Verlegung gem. "Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflaster
und Plattenbelagen”. Pflasterbett und Fugenverfillung (Brech

Druckdatum: 10.03.2025
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3.1.60.

sand-Splitt-Gemisch 0/5mm) ist in Position einzurechnen. Fu-
genschluss mit Brechsand 0/2, herstellen. Erforderliche Arbei-
ten zum Anpassen der Steine sind einzukalkulieren.

100,000 m2 ...

Hinweis Bordsteine setzen:
Bordsteine aller Grélien und Materialien flucht- und héhenge-
recht nach Angabe des AG in Beton C25/30 setzen.

Bordsteine 5mm breiten Stof3fugen, die nicht verfillt werden,
einbauen. Bégen mit einem Radius kleiner 12m werden mit Kur-
vensteinen gesetzt. Bei Radien gréRer 12m kénnen gerade
Steine der Lange 0,50m verwendet werden.

In Absenkbereichen sind Rundbordsteine mit einem max. An-
schlag von 3cm einzubauen.

In Abstanden von 8m ist im Querschnitt von Bordanlagen mit
Gerinne und Hochbord einschlie3lich Riickenstitze und Unter-
beton eine durchgangige Raumfuge auszubilden. Die Fuge ist
mit speziellen Dehnscheiben aus Kautschuk herzustellen.

In den Einheitspreis einrechnen:
-Schneiden der Steine (gerade Schnitte, Gehrungsschnitte)
-Mehraufwand fiir Einpassung der Absenkungen
-Beseitigen der Uberschiissigen Stoffe
-Dehnscheiben liefern und einbauen
-Ruckenstitze herstellen

Bordsteine bis 8cm Riickenstitze >10cm

Bordsteine Uber 8cm Ruckenstutzen >15cm

Bordstein aus Beton als Rundbord R 15/22 liefern und einb.
Bordsteine aus Beton, Gltekl. | , DIN 483 Rundbordstein,
Abmessungen 15/22/100,

Borde mit verschleil¥fester, frost- und tausalzbestandiger Ober-
flache,

Bettung in Beton C 25/30, D = 20 cm, liefern, und flucht- und
héhengerecht setzen einschl. einer beidseitig 15 cm dicken Ru-
ckenstiitze aus Beton C 25/30,

Fugen dicht gestol3en, einschl. eventuell erforderl. Zuschnitts,
mit einem max. zul. Abstand von 3 mm,

einschl. der Erdarbeiten --> Herstellen der Bordrille in vorh. Mi-
neralgemischbefestigung

25,000 m

Druckdatum: 10.03.2025
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3.1.70. Bordstein aus Beton als Hochbord H 15/30 liefern und einb.
Bordsteine aus Beton, Gutekl. | , DIN 483 Hochbordstein,
Abmessungen 15/30/100,
Borde mit verschleil¥fester, frost- und tausalzbestandiger Ober-
flache,
Bettung in Beton C 25/30, D = 20 cm, liefern, und flucht- und
hdéhengerecht setzen einschl. einer beidseitig 15 cm dicken RU-
ckenstltze aus Beton C 25/30,
Fugen dicht gestolien, einschl. eventuell erforderl. Zuschnitts,
mit einem max. zul. Abstand von 3 mm,
einschl. der Erdarbeiten --> Herstellen der Bordrille in vorh. Mi-
neralgemischbefestigung
70,000 M e e
3.1.80. Bordstein-Ub_grgang herstellen -Absenker
Bordstein als Ubergangsstein auf 1m Lange konisch zulaufend
von Profil H 15/30 auf R 15/22 in Zufahrten und Absenkberei-
chen einbauen.
Borde mit verschleil¥fester, frost- und tausalzbestandiger Ober-
flache aus hellem Quarzit 0/4mm, ausgewaschen.
Ruckenstitze aus Unterbeton C 25/30 20 cm dick
10,000 St s e
3.1.90. Bordstein TB 10/25 aus Beton liefern einbauen

Bordsteine aus Beton, Gutekl. | , DIN 483 Tiefbordstein,
Abmessungen T 10/25/100,

Borde mit verschleil¥fester, frost- und tausalzbestandiger Ober-
flache,

Bettung in Beton C 25/30, D = 15 cm, liefern, und flucht- und
héhengerecht setzen einschl. Einer beidseitig 10 cm dicken
Ruckenstltze aus Beton C 25/30,

Fugen dicht gestolien, einschl. Eventuell erforderl. Zuschnitts,
mit einem max. zul. Abstand von 3 mm, einschl. Der Erdarbei-
ten --> Herstellen der Bordrille in vorh.
Mineralgemischbefestigung

Hinweis Pflasterstreifen herstellen:

Es wird darauf hingewiesen, dass zusatzlich zu den im folgen-
den beschriebenen Arbeiten die jeweiligen Detailzeichnungen
sowie die Bemerkungen zu den Bauausfiihrungen der Straf3en-
querschnitte zu beachten ist und Vertragsbestandteil wird.

Pflasterstreifen als Bordrinnen flucht- und héhengerecht nach
Angabe des AG in Beton C 25/30 setzen.

Druckdatum: 10.03.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.100.

3.1.110.

3.1.120.

In Abstanden von 8m ist im Querschnitt des Gerinnepflasters im
Unterbeton eine durchgangige Raumfuge auszubilden. Die
Fuge ist mit speziellen Dehnscheiben aus Kautschuk zu dich-
ten. Fugen der Pflasterstreifen sind mit Zementmértel MV 1:3
einzuschlammen. Verschmutzungen sind zu beseitigen.

In den Einheitspreis ist einzurechnen:

- Schneiden der Steine (wie gerade Schnitte bzw.
Gehrungsschnitte fliir Passsteine)

- Beseitigen von Uberschissigen Stoffen

- Lieferung Beton und Fugenmortel

Pflasterstreifen herstellen, 1-reihig aus Betonsteinpflaster
Pflasterstreifen herstellen als Rinne vor Bordsteinen gem. Hin-
weis Pflasterstreifen

Pflastersteine (DIN 18501-140) Betonstein 30x30 liefern und
einbauen.

Versetzen in Bettung aus Beton C 25/30, 20 cm dick
Fugemortel zementgebunden einschlammen; Uberschissiges
Material beseitigen

100,000 m .

Dehnungsfugen herstellen in 1-reihig Pflasterstreifen als Rinne aus BSP
Dehnungsfuge mit bleibender Fugeneinlage herstellen.

Querfuge in Pflasterstreifen

Schichtdicke bis 16 cm

Fugeneinlage : Fugenbrett aus PE-Rundschnur oder Kunststoff-

profil, zusammendrtickbar

Fugeneinlage bis 1,5 cm dick

Fugentiefe fir Vergussmasse freihalten/herstellen.

Verflllen der Fugen wird gesondert verguitet.

10,000 St .

Dehnungsfuge wie vor verfiillen/vergieRen

Fugen verflllen wie vor. Fugenspalt bis 1,5 cm. Fugenwandun-
gen nach Herstellerangaben des Vergussmateriales vorbehan-
deln. Fugenflanken vor vergiel3en abkleben.

Fugenspalt randvoll verfiillen.

Fugenmasse glatten bzw. abstreuen.

10,000 St .

Druckdatum: 10.03.2025
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in EUR

3.1.130.

3.1.140.

Mosaikpflaster Granit liefern u. einbauen an Einbauten und in Zwickelflachen
Mosaikpflaster Granit , grau liefern (Anforderungen nach DIN
EN 1342) und einbauen in Zwickelflachen.

Nach Herstellung des Planums, auf vorhandenem Unterbau
(FSS und STS), in Sand/Splittgemisch (0/8mm) setzen 4cm ver-
dichtet, einschl. liefern des erforderlichen Bettungsmaterials und
sonstiger Transport-/Nebenleistungen;

Steine in Reihe hammerfest mit gleichmafligem, engem Fugen-
bild, dicht an dicht setzen

Pflaster ritteln; nicht mit Rittelplatte zu erreichende Flachen
sind mit Pflasterramme zu rammen.

Fugen zweilagig verfillen mit Brechsand- Splittgemisch 0/2mm
nach Rutteln entstehende Restfuge vollfugig einschlammen.
Flache erneut abrtteln, Arbeitsgange wiederholen bis Fuge
vollstandig verfullt ist.

Die Pflasterflache zur Abnahme abkehren von Hand .

Kehrgut ist vom AN zu beseitigen.

3,000 M2 s

Hinweis Asphaltdeckschicht:

Es gelten die zusatzlichen techn. Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV
Asphalt-StB 07/13 und ZTV-StB -LSBB ST21)

Asphaltdeckschicht auf die gesauberte Flache profilgerecht mit
einem Fertiger einbauen und verdichten.

Eventuell erforderlicher Handeinbau in Stralleneinmindungen,
Zwickeln und Einbauten wird gesondert vergutet.

Baustoffe entsprechend ZTV-Asphalt-StB

Schlagzertrimmerungswert SZ 18 /LA20

Es sind Mineralstoffe zu wahlen, welche die Helligkeit der Fahr-
bahnoberflache fordern; Grauwacke-Edelsplitt oder eine Kombi-
nation Basalt/Kiessplitt.

Asphaltdeckschicht Asphaltbeton 4cm AC8 DS 25/55-55A
Asphaltdeckschicht einbauen in Fahrbahn

Belastungsklasse 3,2

AC 8 DS 25/25-55A

Einbaudicke 4cm, verdichtet

Grobe Gesteinskérnung Kategorie C95/1
Verdichtungsgrad >98 %
Hohlraumgehalt 1,0 - 4,5%

1.350,000 m2 ...

Druckdatum: 10.03.2025
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3.1.150.

3.1.160.

3.1.170.

Hinweis zu Asphalttragschichten:
Asphaltschichten nach Ausfliihrungszeichnung des AG mit ei-
nem Fertiger profilgerecht einbauen und mit Walzen verdichten.

Es gelten die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Tragschichten im Stralenbau.
gem. ZTV -A-StB 07 und ZTV-StB -LSBB ST21

Die Mindesteinbaudicke jeder Schicht oder Lage muss im ver-
dichtetem Zustand mindestens das 2,5 fache des Grof3tkorn-
durchmesser betragen.

Anteil an gebrochener Kornoberflache C50/30
Verdichtungsgrad >98%

Eventuell erdorderlicher Handeinbau an Straleneinmiindungen,
Zwickeln und Einbauten wird gesondert vergutet.

Es dirfen keine Bindemittelanreicherungen auftreten. Der Haft-
kleber muss den Anforderungen an die Bindemittel, Bitumen-
emulsion, DIN 1995 Teil 3 entsprechen. Der AN gewahrleistet
eine dauerhafte Verklebung der einzelnen Schichten.

Die Reinigung und das Ansprihen ist rechtzeitig vor Einbau der
Schichten auszufiihren. Danach sind erneute Verunreinigungen
unbedingt zu vermeiden.

Asphalttragschicht bis 13 cm AC 32 TS 50/70
Asphalttragschicht einbauen

Einbau in Fahrbahn - Bordgraben

Belastungsklasse 3,2

Einbaudicke bis 13 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig
Verdichtungsgrad 98 %
Einbau auf Schottertragschicht

50,000 m2 ...

Zulage zu Handeinbau Bit. Schichten
Zulage zu Handeinbau der bit. Deck-, Binder- und Tragschicht.
Abrechnung erfolgt nach Aufmal? fiir jede Schicht.

300,000 m2 ...

Asphalteinlage Gitter mit Vlies liefern und einbauen
Einbau in Bereichen Risssanierung

Asphalteinlage liefern und verlegen als bewehrendes und

Druckdatum: 10.03.2025
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3.1.180.

3.1.190.

3.1.200.

spannungsabbauendes System mit abdichtender Funktion.
Asphalteinlage auf vorbereiteter, angespritzter Unterlage
ausrichten und faltenfrei in die frische Bitumenemulsion
verlegen.

Die Anzahl der Queriberlappungen ist auf ein Minimum zu
reduzieren. Quertberlappungen 10-15 cm,
Langstuberlappungen 20-30 cm. Die Asphalteinlage darf erst
nach vollstandigen Brechen der Bitumenemulsion Uberbaut
werden. Mindestliberbauung in einer Schicht >6cm.

Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Produkteigenschaften der Asphalteinlage:

Verbundstoff vom Typ "Gitter mit Vliesstoff (gem. FGSV-
Arbeitspapier Nr.69)

Eigenschaften: Polypropylen

Masse pro Flacheneinheit: 350g/m?

Vliesstoff: >130g/m?
Gitterdéffnung: 65*65mm
Knotenfestigkeit: 20KN/m

Naturliche Trocknung der Fahrbahn. Unterbrechungen und
Stillstdnde sind einzurechnen.

50,000 m2 ..

Unterlage Asphaltbefestigung reinigen

Unterlage vor Ansprihen mit Bit. Bindemittel reinigen.
Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

1.350,000 m2 ...

Bitumenemulsion aufspriihen C 60 BF1-S gefrast
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes auf-
sprihen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 3,2

Unterlage Asphaltbefestigung Asphalttragschicht,
Asphaltbinderschicht

Bindemittel: C60BF1-S

Bindemittelmenge nach ZTV-Asphalt - Schichtenverbund
250-350 g/m?

1.350,000 m2 ...

AbstumpfungsmaRBnahme Abstreumaterial aufbringen Edelbrechsand/Splitt 1/3

HeilRe Asphaltdeckschichtoberflache zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit nach dem Einbau mit Edelbrechsand/Splitt
der Lieferkérnung 1/3 bis 1,0 kg/m2 abstreuen, durch Walzen
fest andriicken und nicht gebundenes Material entfernen.
Fahrbahn ist unaufgefordert mit selbstaufnehmender Kehrma

Druckdatum: 10.03.2025
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3.1.210.

3.1.220.

schine zu reinigen.
Splitt und sonstiges Kehrgut geht in Eigentum AN Uber und ist
von der Baustelle zu entfernen.

1.350,000 m2 ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen

Langs- und Querfuge

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30mm

Fugenspaltbreite = 15 mm

Mit zwangsgefiihrtem Fugenschneider.

Fuge mit heil3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 verfilllen, ein-
schlielllich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

Unmittelbar nach erkalten der Fugenvergussmasse in der Fuge
im zweiten Arbeitsgang die entstandene Volumenminderung
durch erneutes Vergiel3en ausgleichen. Der Fugenverguss aus
dem ersten Arbeitsgang muss sauber und noch glanzend sein.
Wahrend der Ausfihrung der Fugenvergussarbeiten ist auf die
Einhaltung der geforderten Verarbeitungstemperatur der Ver-
gussmasse zu achten.

300,000 m e,

Schachtabdeckung an Oberflache Asphalt anpassen
Fachgerechten Anschluss an Fahrbahnflache Aspahlt herstel-
len.

Fuge herstellen

Fugenspalttiefe = 30mm
Fugenspaltbreite = 15 mm

Mit zwangsgefiihrtem Fugenschneider.

Fuge als umlaufende an Einbauten in zwei Arbeitsgangen mit
dauerelastischer bitumindser Fugenvergussmasse verfillen.
Fuge mit Druckluft oder mit einer Birstenmaschine reinigen. Zu
vergieRende Fuge mit Voranstrich zur Gewahrleitung der Haf-
tung zwischen Wandung und Vergussmasse bis 1,00 cm Breite
auf der Fahrbahn neben der Fuge behandeln. Beim Verfullen
muss die Fuge trocken sein, erforderliche Oberflachentempera-
tur an der Fugenwand >5° C, Ausfiihrung des Fugenvergusses
nach Ablauf der Trocknungszeit des Haftmittels.

Unmittelbar nach erkalten der Fugenvergussmasse in der Fuge
im zweiten Arbeitsgang die entstandene Volumenminderung
durch erneutes Vergiel3en ausgleichen. Der Fugenverguss aus
dem ersten Arbeitsgang muss sauber und noch glanzend sein.
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3.1.230.

41.

4.1.50.

4.1.60.

4.1.70.

Wahrend der Ausfliihrung der Fugenvergussarbeiten ist auf die
Einhaltung der geforderten Verarbeitungstemperatur der Ver-
gussmasse zu achten.

17,000 St

Absteller, Hydranten anpassen an Oberflache Asphalt
Absteller, Hydranten und Reinigungséffnungen in Nebenflachen
héher setzen, Hohenanderung bis 10 cm.

Fachgerechten Anschluss an Flache herstellen.

25,000 St

Summe 3.1. Trag-/Deckschichten / Einbauten

Summe 3. Neubau

Markierung und Beschilderung

Fahrbahn - Fahrbahnmarkierung und
Beschilderung

Verkehrsschild vorh. aufnehmen und zwischenlagern
Pfosten einschl. Verkehrszeichen schonend aufnehmen und
diebstahlsicher durch AN lagern zum Wiedereinbau.
Betonfundament bzw. anhaftender Beton ist vorsichtig zu
entfernen.

Abbruchgut geht in Eigentum AN Uber und ist zu

entsorgen.

Nicht wieder einzubauende Verkehrszeichen sind dem AG
zu Ubergeben.

2,000 St

Verkehrsschild vorh. wieder aufstellen

Verkehrszeichen zwischengelagert und vom AG bestimmten
Standort wieder einbauen in Fundament aus Beton C

12/15 Abmessungen 40x40x60cm

2,000 St

Quermarkierung Typ Il herstellen Wartelinie
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung herstellen.
Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der makierte Strich.
Markierung = Wartelinie.

Druckdatum: 10.03.2025
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Strich ohne Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

25,000 M e e
Summe 4.1. Fahrbahn - Fahrbahnmarkierung.. = e
Summe 4. Markierung und Beschilderung = s
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Zusammenstellung
Projekt: 283 Kretzschau August Bebel StraBe Sanierung
LV: 283 Kretzschau August Bebel StraBe Sanierung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
1.1. Baustelleneinrichtung und -sicherung
1.2. Verkehrssicherung / Umleitungsbeschilderung L
1.3. Beweissicherung
Summe 1. Baustelleneinrichtung und Verke.. @ e,
2. Abbruch
2.1. Erdarbeiten, Oberflachenbefestigung, Einbauten
Summe 2. Abbruch ——
3. Neubau
3.1. Trag-/Deckschichten / Einbauten
Summe 3. Neubau
4, Markierung und Beschilderung
4.1. Fahrbahn - Fahrbahnmarkierung und
Beschilderung
Summe 4. Markierung und Beschilderung
Lv 283
1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
2. Abbruch
3. Neubau
4. Markierung und Beschilderung
Summe LV 283 Kretzschau August Bebel Str.. i
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Zusammenstellung

Projekt: 283 Kretzschau August Bebel StraBe Sanierung

LV: 283 Kretzschau August Bebel StraBe Sanierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21
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