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LV 6 Los 6: Tiefbauarbeiten für Stromkabel Niederspannung

Vorbemerkung zu Los 6
1. Die Neuverlegungsarbeiten erfolgen durch das Versorgungsunternehmen.

In den Leistungsumfang sind dadurch alle eventuell auftretenden 
Behinderungen und Koordinationsaufwendungen in die Einheitspreise der 
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Lediglich die hierfür erforderlichen Erdarbeiten sind Bestandteil dieser 
Maßnahme und in den nachfolgenden Positionen des Titels beschrieben.
Der Kabelgraben ist gegebenenfalls entsprechend den Absprachen mit dem 
Versorgungsunternehmen in mehreren Abschnitten in Teillängen herzustellen.
Der AN hat sein Vorgehen mit den Stadtwerken bzw. deren Nachunternehmern 
abzustimmen.

2.  Die Schaffung einer Lagerfläche für die Zwischenlagerung von Materialien aus 
dem Leitungsgrabenaushub,  die Beprobung (einschl. Rückstellproben für den 
AG und Lieferung der Probegefäße (sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht 
schließendem Deckel) und fachgerechte Entsorgung ist im Los 1 enthalten und 
wird hier nicht gesondert vergütet. 
 
Die Zahl und die räumliche Anordnung der Probennahmestellen nach 
Vorgaben in Los 1 bzw. nach Anweisung des AG/ BÜ. Vermutete 
Schadstoffanreicherungen sind gezielt zu beproben. Probenahme nur in 
Anwesenheit des AG/ BÜ. Analyseergebnisse aus Proben, welche nicht im 
Beisein des AG/ BÜ genommen wurden, werden nicht anerkannt.

Für die Baumaßnahme ist ein Entsorgungsnachweis zu erstellen und dieser 
den einzelnen Auftraggebern losweise, für Los 5 (ZVO) zusätzlich getrennt 
nach  den einzelnen Abschnitten (SW-Kanal und SW-GA/ NW-GA/ TW-
Leitung/ TW-HA) zu übergeben. Gefordert ist auch eine Gesamtaufstellung, in 
der die mit original  Lieferscheinen nachgewiesenen Tonnagen  und 
Mengen der Schlußrechnungen gegenüber zu stellen ist (Soll-Ist-Vergleich).

3.  Bei Nutzung von privatrechtlichen Flächen oder Anlagen ist zur VOB-
Abnahme eine Freistellungsbescheinigung der jeweiligen Rechtsträger 
einzuholen und vorzulegen. 
Außer den Arbeitsflächen im Sinne der ArbStättV stellt der Auftraggeber keine 
weiteren Lager- und Arbeitsplätze bereit.
Plätze für die Baustelleneinrichtung, Arbeitsplätze und Plätze für 
Unterkünfte sowie Lagerplätze für Baumaterialien und Schüttgüter, sind 
vom AN eigenständig außerhalb des Baubereiches zu beschaffen. Die 
Lagerung von Baumaterialien und- stoffen im Baubereich ist nicht 
möglich. Die Arbeiten sind so einzutakten, dass lediglich die für das 
Tagwerk notwendigen Schüttgüter im Baubereich zu lagern sind. Dies ist 
bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

4. Die Kosten für Unterbrechung und Wiederaufnahme der Arbeiten durch 
ungünstige Witterung und Wintereinbruch, die Sicherung der Materialien und 
Geräte in der Zeit der Unterbrechung sowie die Koordnination zwischen 
Straßen- und Kanalbau sowie Leitungsbau sind mit einzukalkulieren und 
werden nicht gesondert vergütet.

5. Medienanschlüsse jeder Art werden vom Auftraggeber nicht bereitgestellt. Die 
Aufwendungen für Beschaffung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau bzw. 
Beseitigung hat der Bieter in die Position Baustelleneinrichtung (Los 1) 
einzurechnen. Über die Beschaffung von Strom und Wasser sowie die 
Entsorgung von  Abwasser hat sich der AN zu informieren, um die Anschlüsse 
bei Bedarf rechtzeitig realisieren zu lassen. Die Versorgung der Baustelle mit 
Strom hat grundsätzlich aus dem öffentlichen Netz zu erfolgen. Der Einsatz 
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***Fortsetzung***  Vorbemerkung zu Los 6

von Notstromaggregaten ist nur bei längerem Stromausfall im Netz zur 
Abwendung von Gefahren und Schäden z.B. zur Aufrechterhaltung der 
Wasserhaltung zulässig. 

6. Der AN hat dafür zu sorgen, dass Wege, Anschlusspunkte und Einrichtungen 
Dritter frei und zugänglich gehalten werden. Für Schäden, welche durch 
unsachgemäße Nutzung der Lager- und Arbeitsflächen entstehen, haftet der 
AN. 

7. Eigenüberwachungsprüfungen

Der AN ist zur Eigenüberwachung verpflichtet. Eigenüberwachungsprüfungen 
sind durch den AN so zu organisieren, dass eine qualitätsgerechte 
Bauausführung gewährleistet ist. Der AG ist rechtzeitig vor der geplanten 
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung zu informieren (min. 24 h 
vorher). Die Beteiligung an der Versuchsdurchführung und die entsprechende 
Protokollbestätigung des AG ist erforderlich.

8. Kontrollprüfungen

Nach Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Proben aller zur 
Verwendung kommenden Baustoffen zu Kontrollprüfungen bzw. 
Identitätsprüfungen zu entnehmen, einschl. Rückstellproben für den AG. Der 
Auftragnehmer hat dies zu ermöglichen und dazu eventuell erforderliche 
Hilfskräfte, Hilfsmittel für Probenahme und Versand der Proben zum Lagerplatz 

des Auftraggebers zu  stellen. Der hierfür erforderliche Aufwand und 
die Kosten für hierbei möglicherweise auftretende Verzögerungen des 
Arbeitsablaufes sind in die entsprechenden Positionen des 
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und werden nicht gesondert  vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abschnitt 1. Tiefbauarbeiten für Stromkabel Niederspannung

Bereich 1.01. Baubegleitende Leistungen, Stundenlohnarbeiten

Titel 1.01.01. Baubegleitende Leistungen

Stahlplatte für Fahrzeugverkehr1.01.01.0001.

Stahlplatte einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
liefern, Auf- und Abbauen, Vor- und Unterhalten und bis zu 
5-mal umsetzen.
Stahlplatte für öffentlichen Verkehr (PKW und LKW) mit
einseitiger Verkehrsführung zur Überbrückung von Gräben
bis 2,0 m Breite.
Brücke einschließlich aller Einrichtungen sowie Gründung 
beseitigen.
Behelfsbrücke sichern nach ZTV-SA 97.

€ €3,00 St

Sicherung vorh. Anlagen - Mauern, Treppen u.a.1.01.01.0002.
Sicherung vorhandener Anlagen, wie Treppen, Einzelstufen, 
Lichtschacht u.ä. vor Beginn der Baumaßnahme sowie die 
Aufrechterhaltung der Sicherung während der gesamten 
Bauzeit.

€ €10,00 St

Sicherung vorh. Anlagen - Schilder, Verteilerschränke u.a.1.01.01.0003.
Sicherung vorhandener Anlagen wie z.B. Schilder, 
Wegweiser, Verteilerschränke, freistehende Briefkästen, 
Farradständer u.ä. vor Beginn der Baumaßnahme sowie die 
Aufrechterhaltung der Sicherung während der gesamten 
Bauzeit.

€ €10,00 St

Sicherung vorh. Festpunkte1.01.01.0004.
Vorhandener Festpunkte wie z.B. Grenzpunkte, 
Markierungssteine, km-Steine, Lage- und Höhenfestpunkte, 
u.ä. vor Beginn der Baumaßnahme einmessen, sichern, ggf. 
demontieren, auf Flächen des AN lagern und nach 
Beendigung der Bauarbeiten im ursprünglichen Zustand 
wiederherstellen.
Aufrechterhaltung der Sicherung während der gesamten 
Bauzeit.

€ €5,00 St

€Summe Titel 1.01.01. Baubegleitende Leistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.01.02. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu nachfolgenden Pos.
Die Vergütung von Stundenlohnarbeiten setzt voraus, 
dass die Ausführung solcher Arbeiten (Bauleistungen 
geringen Umfangs) vor ihrem Beginn ausdrücklich 
vereinbart und der Bauleitung (Auftraggeber) angezeigt 
worden sind. 

Die Stundenlohnzettel sind der Bauleitung bei jedem 
Besuch ordnungsgemäß zur Abzeichnung vorzulegen. 
Kommt der AN der Vorlagepflicht nicht nach, so ergibt 
sich sein Vergütungsanspruch aus dem geschätzten Aufwand 
unter Berücksichtigung der ortsüblichen Vergütung. 

Die ausgeführten Leistungen sind so umfassend mit 
detaillierten Angaben zu beschreiben, dass eine 
eindeutige Abgrenzung zu den Leistungen und 
Nebenleistungen des Vertrages erkennbar ist. Hierzu 
zählt Leistungsart, Leistungsort, Stunden- und 
Materialaufwand, namentliche Benennung der ausführenden 
Personen und deren Berufsbezeichnung. 

Meister-, Polier- und Vorarbeiterstunden werden nur als 
Facharbeiterstunden anerkannt, es sei denn, dass sie 
vom Auftraggeber ausdrücklich gewünscht oder nach den 
Unfallverhütungsvorschriften notwendig waren (z.B. bei 
besonders gefährlichen Arbeiten). 

Die u.a. Verrechnungssätze müssen unter Beachtung der 
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sein und gelten 
unabhängig der Anzahl der abzurechnenden Stunden. 

Die Kosten für Geräteeinsatz sind einschl. Bedienung 
und Materialaufwand (z.B. Schmiermittel, Kraftstoff 
usw.), sowie Vorhaltung derselben, zu ermitteln.

Facharbeiterstunden1.01.02.0001.
Facharbeiterstunden

Verrechnungssatz für Baufacharbeiter zum Nachweis.

€ €10,00 h

Baggerstunden, Löffelinhalt bis 0,5 m31.01.02.0002.
Baggerstunden, Löffelinhalt bis 0,5 m3

Verrechnungssatz für Bagger zum Nachweis, 
einschl.Fahrer.

€ €5,00 h

Baggerstunden, Löffelinhalt über 0,5 m31.01.02.0003.
Baggerstunden, Löffelinhalt über 0,5 m3

Verrechnungssatz für Bagger zum Nachweis, 
einschl.Fahrer.

€ €5,00 h

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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LKW-Stunden bis 8 to Nutzlast1.01.02.0004.
LKW-Stunden bis 8 to Nutzlast

Verrechnungssatz für LKW zum Nachweis einschl. Fahrer.

€ €5,00 h

LWK-Stunden über 8 to Nutzlast1.01.02.0005.
LWK-Stunden über 8 to Nutzlast

Verrechnungssatz für LKW zum Nachweis, einschl. Fahrer.

€ €5,00 h

Stemmstunden1.01.02.0006.
Stemmstunden

Verrechnungssatz für Kompressor zum Nachweis 
einschl. Lufthammer und Schläuche sowie 
Bedienungspersonal.

€ €5,00 h

Frontladerstunden1.01.02.0007.
Frontladerstunden

Verrechnungssatz für luftbereiftem Frontlader zum 
Nachweis mit einer Motorleistung von ca. 29 KW (40 PS) 
einschl. Fahrer.

€ €5,00 h

Verdichtungsstunden1.01.02.0008.
Verdichtungsstunden

Verrechnungssatz für Vibrations-Bodenverdichtungsplatte 
einschl. Bedienungspersonal zum Nachweis.

€ €5,00 h

€Summe Titel 1.01.02. Stundenlohnarbeiten

€Summe Bereich 1.01. Baubegleitende Leistungen, Stundenlohnarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 1.02. Tiefbauarbeiten 1 kV-Kabel Hauptleitung

Hinweis zu Bereich 1.02.
Es ist nur der Oberflächenaufbruch über den Leitungstrassen 
durchzuführen. Der Oberflächenaufbruch der restlichen 
Flächen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Oberflächenaufbruch wird über Los 2 (Straßenbau) 
abgerechnet. 

Die Leitungsgräben sind ab OK Leitungszone bis -0,70 m / 
-0,40 (Planum Straße/ Gehweg) mit Mineralgemisch zu 
verfüllen. Der verbleibende Raum bis OK Straße/ Gehweg 
wird mit Recyclingmaterial verfüllt. 
Das Aufnehmen des Recyclingmaterials im Zuge der 
Auskofferung der Straße wird bei der Stadt Quedlinburg im 
Los 2 (Straßenbau) abgerechnet.

Dies gilt nur für die Straße "Augustinern". Die Oberflächen 
über den Rohr-/ Leitungsgräben im Steinweg sind im Zuge 
der Verfüllung der Rohr- Leitungsgräben mit dem im 
Baubereich gelagertem Pflaster wieder herzustellen.

Zulage für die Entsorgung von Aushubmaterial und 
Betonabbruch >Z1.1 bis < Z2 und =Z2 ist im Los 1 
Baustellengemeinkosten in den entsprechenden Positionen 
abzurechnen.
In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Mauern und Hauswänden 
einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Handarbeit, der Einsatz kleinerer 
Maschinen und Behinderungen aufgrund der beengten und 
schwierigen Platzverhältnisse sowie der Menge an 
vorhandenen Leitunge auf engem Raum, sind in die 
Einheitspreise der entsprechenden Positionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Bodenarbeiten  für das Herstellen der Leitungsgräben 
unmittelbar an angrenzenden Gebäuden
sind aufgrund der beengten und schwierigen 
Verhältnisse ausschließlich in Handschachtungsarbeit 
auszuführen. 
Weiterhin sind die Arbeiten nur abschnittsweise Zug um 
Zug (nach DIN 4123) durchzuführen, da bei den Gebäuden 
und Mauern auf Grund der historischen Bausubstanz 
Einsturzgefahr besteht. Auch die Wahl der jeweiligen 
Verdichtungsgeräte ist diesen Gegebenheiten 
anzupassen. Eventuell ist in Teilbereichen eine 
Verdichtung von Hand in dünnen Schichten zu wählen. 
Die Kosten dafür sind in die jeweiligen Positionen 
einzukalkulieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.02.01. Oberflächenaufbruch

Pflasterdecke aufnehmen Polygonalpfl, lagern1.02.01.0001.
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Polygonalpflaster, in Flächen
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und seitlich lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen.

€ €10,00 m2

Pflasterdecke aufnehmen Mosaikpfl, lagern1.02.01.0002.
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Mosaikpflaster,
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und seitlich lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen.

€ €10,00 m2

Ungebundene Tragschicht lösen1.02.01.0003.

Ungebundene Tragschicht  Fahrbahnbefestigung lösen, laden 
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Dicke über 20 bis 45 cm
Material, verdichtet, mit geeignetem Gerät aufreißen.
gemäß Baugrundgutachten.
Zuordnungsklasse = Z2 nach TR LAGA.
Profilgerecht lösen.
Einschließlich einer Zwischenlagerung auf einem befestigten 
Lagerplatz des AN außerhalb des Baufeldes, bis das Material 
auf eventuelle Belastung untersucht worden ist.
Bereitstellung und Unterhaltung von Zwischenlagern 
(Bereitstellungsflächen)  für die Beprobung werden gesondert 
vergütet (Los 1).
Der Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen 
einschl. Deponiegebühren und Deklarationsanalysen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €3,000 m3

€Summe Titel 1.02.01. Oberflächenaufbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.02.02. Abrüstung 1 kV-Kabel
StL-Nr.: 03/21/134.001.10.21.01

Kabel aufnehmen und entfernen1.02.02.0001.

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabeldurchmesser über 30 bis 50 mm.
Kabel freiliegend.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

€ €520,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.001.10.22.02

Kabel aufnehmen und entfernen1.02.02.0002.

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabeldurchmesser über 30 bis 50 mm.
Kabel in Schutzrohr liegend.
Kabel aus Schutzrohr ausziehen und nach Wahl des AN
verwerten.

€ €10,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.001.10.31.01

Kabel aufnehmen und entfernen1.02.02.0003.

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabeldurchmesser über 50 bis 80 mm.
Kabel freiliegend.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

€ €50,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.001.10.32.02

Kabel aufnehmen und entfernen1.02.02.0004.

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabeldurchmesser über 50 bis 80 mm.
Kabel in Schutzrohr liegend.
Kabel aus Schutzrohr ausziehen und nach Wahl des AN
verwerten.

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abrüstung 1 KV Kabelnetzanschlüsse (Zul.)1.02.02.0005.
Kabel nach Freigabe durch die Stadtwerke Quedlinburg 
trennen, sämtliche Einbauteile abbauen  und nach Wahl des 
AN verwerten.
Zulage zu den vorherigen Positionen.

€ €5,00 St

€Summe Titel 1.02.02. Abrüstung 1 kV-Kabel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.02.03. Erdarbeiten für Neubau 1 kV-Kabel

Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., Hom. A, Z21.02.03.0001.

Leitungsgraben einschließlich Kopflöchern profilgerecht 
herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Kopflöcher und Arbeitsräume für Kabelverlegung 
einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,60 m
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Die Grabensohle ist für die Kabelverlegung vorzubereiten.

€ €190,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung1.02.03.0002.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung

Rohrgrabenaushub bis 20 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG

€ €70,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung1.02.03.0003.

liefern, abladen und lagenweise bis 20 cm auf dem 
Schotter der vorherigen Position nach Angabe 
der Bauleitung einbauen und fachgerecht verdichten. 

Verdichtungsgrad und Verformungsmodul gemäß den 
beigefügten "Allgemeinen Hinweisen und Anforderungen 
zu den Erdarbeiten". 

Lieferscheinnachweis erforderlich. 

Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.

€ €70,000 m3

Geovlies GRK 31.02.03.0004.
Geovlies GRK 3

oder glw. liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen im 
Bereich der Leitungszone auf der Stabilisierungsschicht 
dervorherigen Position nach Angabe der Bauleitung 
fachgerecht verlegen.

€ €1.030,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Suchgraben herstellen1.02.03.0005.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,00 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €50,000 m3

Handschachtung an Gebäuden, Fundamente etc. (Zul.)1.02.03.0006.

als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Handschachtung an Mauern, Fundamenten, Gebäuden und 
dergleichen, 
auf Anweisung der Bauleitung durchführen,
aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren, 
einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Das Freilegen von Versorgungsleitungen ist in den Pos. Ver- 
und Entsorgungsleitungen sichern enthalten.

€ €20,000 m3

Fundament im Boden abbrechen1.02.03.0007.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €10,000 m3

Hindernis im Boden1.02.03.0008.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €10,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden1.02.03.0009.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €5,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern1.02.03.0010.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.02.03.0010. Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern

  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €350,00 m

Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern1.02.03.0011.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €200,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern1.02.03.0012.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
> DN 200, Leitungen jeglicher Art (z.B. TW, Gas, SW, NW 
u.a.), aus Beton, Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC, 
in Einzelabschnitten /quer im Aushubbereich,
Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

€ €2,00 St

Kabel umverlegen als Zulage1.02.03.0013.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €100,00 m

Unterfahrung (Zul.)1.02.03.0014.
Unterfahrung von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen 
und Kabeln als Erschwerniszulage zum 
Leitungsgrabenaushub.
Mehrere Kabel/ Rohrleitungen im Abstand bis 1,00 m werden 
als 1 Stück gerechnet.

€ €150,00 St

Bettungssand einbauen u. verdichten1.02.03.0015.
Bettungssand in Rohrgrabenbreite gemäß DIN 4124 nach 
Erfordernis und Zustimmung der Bauleitung 15 cm dick unter 
der Leitung, nach Verlegen der Leitung in Leitungszone und 
bis 30 cm oberhalb der Leitung liefern, fachgerecht einbauen 
und verdichten.

€ €130,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/56 mm1.02.03.0016.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/56 mm

kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Das Material muß der Regelsieblinie 0/56 gem. ZTVT- 
StB. 95 entsprechen. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen. 
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 
TL-Min/StB 2000 entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Bezug auf Umwelt 
vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €50,000 m3

Verdichtungsfähiges Recyclingmat.1.02.03.0017.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €130,000 m3

Warnband des AG verlegen1.02.03.0018.
Warnband des AG, Farbe "gelb", 300 - 500 mm über 
Oberkante Leitung verlegen.
Warnband wird bauseits gestellt.

€ €550,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.133.60.10.53.01

Kabelschutzrohr liefern/einbauen1.02.03.0019.

Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr Stangenware d110.
Rohr aus PE-HD.
Farbkennzeichnung = schwarz, mit Signierung des Betrei-
bers.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand überdecken.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

€ €50,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kabelverteilerschrank des AG einb .1.02.03.0020.
Kabelverteilerschrank einschl. Fertigteilfundament ein-
bauen und betriebsfertig anschliessen. Material stellt
AG.
Kabelverteilerschrank,
Fertigteilfundament aus Beton.
Anzahl der Stromkreise nach Angaben AG.
Material wird vom AG frei Baustelle gestellt.

€ €1,00 St

€Summe Titel 1.02.03. Erdarbeiten für Neubau 1 kV-Kabel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.02.04. Wiederherstellung Oberflächen

Hinweis zur Wiederherstellung Oberflächen
Hinweis zu den folgenden Positionen:
Hier nur die Wiederherstellung der Oberflächen im Bereich 
der Leitungsgräben.
In den Augustinern werden die Rohrgräben ab Planum 
Straßenbau provisorisch mit Recycling-Material verfüllt.
Im Steinweg ist die Oberfläche wie im Bestand wieder 
herzustellen.

StL-Nr.: 02/22/112.209.10.99.19.91

Frostschutzschicht herstellen1.02.04.0001.

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'Brechkorngemisch B2, 0/45 mm'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 
mind. 120 MN/m2'
Einbaudicke '20 bis 40 cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €4,000 m3

StL-Nr.: 02/22/112.324.19.19.90

Schottertragschicht herstellen1.02.04.0002.

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'B1, 0/32'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 mind. 150 MN/m2'
Einbaudicke '20 cm'

€ €7,500 t

Polygonalpflaster herst., gelagert1.02.04.0003.

Pflasterdecke aus Polygonalpflaster herstellen, 
an Pflasterung im Bestand anpassen.
In Gehweg und Nebenbereichen.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine seitlich gelagert.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'wie im Bestand Steinweg'
Fehlende Steine aus Bestand des AG ergänzen.

€ €10,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Mosaikpflaster herst., gelagert1.02.04.0004.

Pflasterdecke aus Mosaikpflaster herstellen, 
an Pflasterung im Bestand anpassen.
In Gehweg und Nebenbereichen.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine seitlich gelagert.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'wie im Bestand Steinweg'
Fehlende Steine aus Bestand des AG ergänzen.

€ €10,00 m2

€Summe Titel 1.02.04. Wiederherstellung Oberflächen

€Summe Bereich 1.02. Tiefbauarbeiten 1 kV-Kabel Hauptleitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 1.03. Tiefbauarbeiten Kabelnetzanschlüsse

Hinweis zu den Positionen des Bereiches 1.03.
Die Positionen beziehen sich auf kleine nicht zusammen-
hängende Mengen bei den Hausanschlüssen.
Der eventuelle Mehraufwand hierfür ist in diese Position mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Behinderungen beim Freilegen bzw. Auffüllen im Bereich von 
Mauern und Hauswänden sind einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Handarbeit, der Einsatz kleinerer 
Maschinen und Behinderungen aufgrund der beengten und 
schwierigen Platzverhältnisse sowie der Menge an 
vorhandenen Leitunge auf engem Raum, sind in die 
Einheitspreise der entsprechenden Positionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Bodenarbeiten  für das Herstellen der Leitungsgräben 
unmittelbar an angrenzenden Gebäuden
sind aufgrund der beengten und schwierigen 
Verhältnisse ausschließlich in Handschachtungsarbeit 
auszuführen. 
Weiterhin sind die Arbeiten nur abschnittsweise Zug um 
Zug (nach DIN 4123) durchzuführen, da bei den Gebäuden 
und Mauern auf Grund der historischen Bausubstanz 
Einsturzgefahr besteht. Auch die Wahl der jeweiligen 
Verdichtungsgeräte ist diesen Gegebenheiten 
anzupassen. Eventuell ist in Teilbereichen eine 
Verdichtung von Hand in dünnen Schichten zu wählen. 
Die Kosten dafür sind in die jeweiligen Positionen 
einzukalkulieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.03.01. Abrüstung Kabelnetzanschlüsse
StL-Nr.: 03/21/134.001.10.11.01

Kabel aufnehmen und entfernen1.03.01.0001.

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabel freiliegend.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

€ €125,00 m

Ausbau und Entsorgung der vorh. Hausanschlussmuffen1.03.01.0002.
Ausbau und Entsorgung der vorhandenen 
Hausanschlussmuffen nach Teilfertigstellung/ Fertigstellung  
der Neuanlage. Bzw. erfolgt die Abrüstung der 
Hausanschlussmuffen mit dem Rückbau des Hauptkabels.

€ €52,00 St

€Summe Titel 1.03.01. Abrüstung Kabelnetzanschlüsse

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
6 Los 6: Tiefbauarbeiten für Stromkabel NiederspannungLV:

11.04.2025
Seite 20

01-24-01 Sanierung Augustinern in Quedlinburg, Los 5 und 6 - 1. BA

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 1.03.02. Oberflächenaufbruch

Pflasterdecke aufnehmen Findlpfl, lagern1.03.02.0001.
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Findlingspflaster, in Flächen
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und seitlich lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen. zuführen.

€ €5,00 m2

Pflasterdecke aufnehmen Mosaikpfl1.03.02.0002.
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Mosaikpflaster,
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und seitlich lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen.

€ €5,00 m2

Ungebundene Tragschicht lösen1.03.02.0003.

Ungebundene Tragschicht  Fahrbahnbefestigung lösen, laden 
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Dicke über 20 bis 45 cm
Material, verdichtet, mit geeignetem Gerät aufreißen.
gemäß Baugrundgutachten.
Zuordnungsklasse = Z2 nach TR LAGA.
Profilgerecht lösen.
Einschließlich einer Zwischenlagerung auf einem befestigten 
Lagerplatz des AN außerhalb des Baufeldes, bis das Material 
auf eventuelle Belastung untersucht worden ist.
Bereitstellung und Unterhaltung von Zwischenlagern 
(Bereitstellungsflächen)  für die Beprobung werden gesondert 
vergütet (Los 1).
Der Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen 
einschl. Deponiegebühren und Deklarationsanalysen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €2,000 m3

€Summe Titel 1.03.02. Oberflächenaufbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.03.03. Erdarbeiten für Kabelnetzanschlüsse

Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., Hom. A, Z21.03.03.0001.

Leitungsgraben einschließlich Kopflöchern profilgerecht 
herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Kopflöcher und Arbeitsräume für Kabelverlegung 
einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,60 m
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Die Grabensohle ist für die Kabelverlegung vorzubereiten.

€ €45,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung1.03.03.0002.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung

Rohrgrabenaushub bis 20 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG

€ €10,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung1.03.03.0003.

liefern, abladen und lagenweise bis 20 cm auf dem 
Schotter der vorherigen Position nach Angabe 
der Bauleitung einbauen und fachgerecht verdichten. 

Verdichtungsgrad und Verformungsmodul gemäß den 
beigefügten "Allgemeinen Hinweisen und Anforderungen 
zu den Erdarbeiten". 

Lieferscheinnachweis erforderlich. 

Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.

€ €10,000 m3

Geovlies GRK 31.03.03.0004.
Geovlies GRK 3

oder glw. liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen im 
Bereich der Leitungszone auf der Stabilisierungsschicht 
dervorherigen Position nach Angabe der Bauleitung 
fachgerecht verlegen.

€ €140,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Suchgraben herstellen1.03.03.0005.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,00 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €20,000 m3

Handschachtung an Gebäuden, Fundamenten etc. (Zul.)1.03.03.0006.

als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Handschachtung an Mauern, Fundamenten, Gebäuden und 
dergleichen, 
auf Anweisung der Bauleitung durchführen,
aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren, 
einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Das Freilegen von Versorgungsleitungen ist in den Pos. Ver- 
und Entsorgungsleitungen sichern enthalten.

€ €20,000 m3

Fundament im Boden abbrechen1.03.03.0007.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €10,000 m3

Hindernis im Boden1.03.03.0008.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €10,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden1.03.03.0009.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €5,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern1.03.03.0010.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.03.03.0010. Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern

  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €110,00 m

Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern1.03.03.0011.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €50,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
6 Los 6: Tiefbauarbeiten für Stromkabel NiederspannungLV:

11.04.2025
Seite 24

01-24-01 Sanierung Augustinern in Quedlinburg, Los 5 und 6 - 1. BA

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Kabel umverlegen als Zulage1.03.03.0012.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €20,00 m

Unterfahrung (Zul.)1.03.03.0013.
Unterfahrung von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen 
und Kabeln als Erschwerniszulage zum 
Leitungsgrabenaushub.
Mehrere Kabel/ Rohrleitungen im Abstand bis 1,00 m werden 
als 1 Stück gerechnet.

€ €50,00 St

Bettungssand einbauen u. verdichten1.03.03.0014.
Bettungssand in Rohrgrabenbreite gemäß DIN 4124 nach 
Erfordernis und Zustimmung der Bauleitung 15 cm dick unter 
der Leitung, nach Verlegen der Leitung in Leitungszone und 
bis 30 cm oberhalb der Leitung liefern, fachgerecht einbauen 
und verdichten.

€ €20,000 m3

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/56 mm1.03.03.0015.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/56 mm

kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Das Material muß der Regelsieblinie 0/56 gem. ZTVT- 
StB. 95 entsprechen. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen. 
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 
TL-Min/StB 2000 entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Bezug auf Umwelt 
vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €10,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
6 Los 6: Tiefbauarbeiten für Stromkabel NiederspannungLV:

11.04.2025
Seite 25

01-24-01 Sanierung Augustinern in Quedlinburg, Los 5 und 6 - 1. BA

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Verdichtungsfähiges Recyclingmat.1.03.03.0016.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €20,000 m3

Warnband des AG verlegen1.03.03.0017.
Warnband des AG, Farbe "blau", 300 - 500 mm über 
Oberkante Rohrscheitel verlegen.
Warnband wird bauseits gestellt.

€ €70,00 m

Kopfloch für Einbindung provisorische Elt-Versorgung1.03.03.0018.

Boden für Kopfloch für die Einbindung einer provisorischen Elt-
Versorgung herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereich "A".
Tiefe bis 1,25 m,
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Einschl. Verfüllen des Kopfloches nach Verlegen der Leitung 
und Rückbau der provisorischen Elt-Leitung.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
einer Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

€ €52,00 St

Kernbohrung für Wanddurchbruch DU 90 mm1.03.03.0019.
Kernbohrung für Wanddurchbruch für Hausanschluss mit
einem Durchmesser bis 90 mm herstellen und nach
Einführen der neuen Hausanschlussleitung fachgerecht
gas- wasserdicht abdichten, einschließlich aller hierfür 
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.

€ €10,00 St

Wanddurchbruch verschliessen1.03.03.0020.
Wanddurchbruch eines alten Hausanschlusses bis zu einem
Durchmesser 90 mm und einer Dicke von ca. 100 cm mit
geeignetem Material fachgerecht gas- und Wasserdicht 
verschliessen, einschließlich aller hierfür erforderlichen 
Materialien und Nebenarbeiten.

€ €10,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Sicherungsbeton C 20/251.03.03.0021.
Sicherungsbeton C 20/25 liefern und herstellen und an 
besonders gefährdeten Stellen nach Angabe der Bauleitung 
einbringen.
Einschl. Schalung, Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €5,000 m3

€Summe Titel 1.03.03. Erdarbeiten für Kabelnetzanschlüsse

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.03.04. Wiederherstellung Oberflächen

Hinweis zur Wiederherstellung Oberflächen
Hinweis zu den folgenden Positionen:
Hier nur die Wiederherstellung der Oberflächen im Bereich 
der Leitungsgräben.
In den Augustinern werden die Gräben ab Planum 
Straßenbau provisorisch mit Recycling-Material verfüllt.
Im Steinweg ist die Oberfläche wie im Bestand wieder 
herzustellen.

StL-Nr.: 02/22/112.209.10.99.19.91

Frostschutzschicht herstellen1.03.04.0001.

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'Brechkorngemisch B2, 0/45 mm'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 
mind. 120 MN/m2'
Einbaudicke '20 bis 40 cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €2,000 m3

StL-Nr.: 02/22/112.324.19.19.90

Schottertragschicht herstellen1.03.04.0002.

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'B1, 0/32'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 mind. 150 MN/m2'
Einbaudicke '20 cm'

€ €3,800 t

Polygonalpflaster herst., gelagert1.03.04.0003.

Pflasterdecke aus Polygonalpflaster herstellen, 
an Pflasterung im Bestand anpassen.
In Gehweg und Nebenbereichen.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine seitlich gelagert.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'wie im Bestand Steinweg'
Fehlende Steine aus Bestand des AG ergänzen.

€ €5,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Mosaikpflaster herst., gelagert1.03.04.0004.

Pflasterdecke aus Mosaikpflaster herstellen, 
an Pflasterung im Bestand anpassen.
In Gehweg und Nebenbereichen.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine seitlich gelagert.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'wie im Bestand Steinweg'
Fehlende Steine aus Bestand des AG ergänzen.

€ €5,00 m2

€Summe Titel 1.03.04. Wiederherstellung Oberflächen

€Summe Bereich 1.03. Tiefbauarbeiten Kabelnetzanschlüsse

€Summe Abschnitt 1. Tiefbauarbeiten für Stromkabel Niederspannung

€Summe LV 6 Los 6: Tiefbauarbeiten für Stromkabel Niederspannung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€    Titel 1.01.01. Baubegleitende Leistungen

€    Titel 1.01.02. Stundenlohnarbeiten

€  Bereich 1.01. Baubegleitende Leistungen, Stundenlohnarbeiten

€    Titel 1.02.01. Oberflächenaufbruch

€    Titel 1.02.02. Abrüstung 1 kV-Kabel

€    Titel 1.02.03. Erdarbeiten für Neubau 1 kV-Kabel

€    Titel 1.02.04. Wiederherstellung Oberflächen

€  Bereich 1.02. Tiefbauarbeiten 1 kV-Kabel Hauptleitung

€    Titel 1.03.01. Abrüstung Kabelnetzanschlüsse

€    Titel 1.03.02. Oberflächenaufbruch

€    Titel 1.03.03. Erdarbeiten für Kabelnetzanschlüsse

€    Titel 1.03.04. Wiederherstellung Oberflächen

€  Bereich 1.03. Tiefbauarbeiten Kabelnetzanschlüsse

€Abschnitt 1. Tiefbauarbeiten für Stromkabel Niederspannung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


