Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg, Tel.: 03774 / 1440, Fax: 03774 | 144-222

Projekt: 2025016 Stiitzengriin OT Hundshiibel, Abgangsleitung HB Hoher Stein

LV: 2025-1-020a Abgangsleitung HB Hoher Stein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

1 Allgemeine Leistungen

Es ist geplant die Abgangsleitung vom HB Hohen Stein in Hundhibel zu erneurn.
Als 1. Abschnitt soll die Behalterkammer ernneurt werden. Jeder der 3 vorh.
Abgéange soll seinen eigenen Strang bekommen. Um die Wartung und Bedienung zu
gewahrleisten soll ein Podest eingebaut werden.

Als 2. Abschnitt soll die Abgangsleitung in Richtung Hundshibel in PE erneurt
werden. Die Verlegung erfolgt auf der alten Trasse. Es darf zu keinen horizontalen
Abweichungen kommen da die Trasse gesichert ist. Notwendige vertikale
Anderungen sind méglich. Die Verlegung (iber die Wiesen und Felder soll
Abschnittsweise erfolgen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Leistungen
oder zusammenhangende Abschnitte ersatzlos entfallen
zu lassen bzw. bei Bedarf spater zu beauftragen.

Ein Vergutungs- oder Entschadigungsanspruch gegen den
Auftraggeber durch den Bieter/Auftragnehmer ist
ausgeschlossen und gilt mit Angebotsabgabe als
anerkannt.

1.1 Baustelle einrichten

Einrichten der Baustelle fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Leistungen.

Einzurechnen sind folgende Leistungen.

Bereitstellung, Antransport und aufstellen sowie ggf.
umsetzen von Tagesunterklinften, Baubdiro (einschl.
Tische und Sitzméglichkeiten fir mind. 8 Personen), WC
und Waschmdglichkeiten nach Erfordernis des AN und nach
den gesetzlichen Bestimmungen unter Beachtung
besonderer Auflagen im Rahmen der Einddmmung der
Corona-Pandemie

Mitbenutzung Baubiiro durch den AG im Rahmen der
wdchentlichen Baubesprechungen

Bereitstellung, Antransport und aufstellen sowie ggf.
umsetzen von Lagercontainern und Werkstatten nach
Erfordernissen des AN im Zuge der Ausfiihrung aller
Leistungen

Bereitstellung von Baustromverteilern gemafR DIN EN
60439-4 (Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC) als
Anschlussverteilerschrank mit Zahlerplatz nach
Erfordernis des AN in der erforderlichen Anzahl sowie
deren Anschluss nach den technischen
Anschlussbedingungen des zustandigen EVU
Bereitstellen von Bauwasseranschliissen nach Erfordernis
des AN in der erforderlichen Anzahl und Entnahmemenge
entstehende Kosten fir Wasser- und Stromverbrauch sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet
Aufwendungen und Kosten flr die Antragstellung von
Baustrom- und Wasseranschlissen sind ebenfalls
einzurechnen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchflihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und betriebsfertig aufstellen,

einschlieflich aller dafiir notwendigen Arbeiten und
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Nebenleistungen

Anlegen und Herrichten von Arbeits-, Bau- und
Lagerplatzen, einschl. ggf. erforderlicher Oberboden-
und Erdarbeiten

Kosten fiir das Beschaffen von Lager- und Arbeitsflachen
Uber die vom AG zur Verfiigung gestellten hinaus,
einschl. aller Kosten fiir die Bereitstellung der

Flachen (z.B. fir Pacht, Entschadigungen und dgl.)
Anlegen und Herrichten von Zufahrtswegen zur Baustelle
oder zum Baubereich sowie Baustralen tber die vom AG
zur Verfligung gestellten hinaus, einschl. ggf.
erforderlicher Oberboden- und Erdarbeiten

Kosten fiir das Beschaffen von Zufahrtsflachen und
BaustralRen uber die vom AG zur Verfligung gestellten
hinaus, einschl. aller Kosten fiir die Bereitstellung

der Flachen (z.B. fur Pacht, Entschadigungen und dgl.)
Sofern der AN Kréne, Hebezeuge, Hebebihnen,
Fordermittel, Anschlagmittel und sonstige
Montagehilfsmittel benétigt, sind alle daflr

entstehenden Aufwendungen (z.B. Herstellung
Kranstandorte, Mietkosten, Unterhaltung,
Betriebskosten, Kosten fiir Bedienpersonal) einzurechnen
Sofern erforderlich und nicht gesondert ausgeschrieben
sind Gerlste und Arbeitsbihnen bis 2 m tber Gelande
einzurechnen.

1,000 psch
1.2 Raumen der Baustelle
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.

Benutzte/ beeintrachtigte Flachen, Wege und Baustralten
entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
wieder herrichten.

Im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung
(z.B. Fundamente, Pfahle, Leitungen, Kanale)
zurlickbauen und alle Verunreinigungen beseitigen.

1,000 psch ..

1.3 Lichtzeichenanlage auf- u. abbauen

Lichtzeichenanlage fur StralRenverkehr mit
Gegenverkehrsregelung nach DIN 57832 und VDE 0832 auf-
und abbauen.

Ausfiihrung mit automatischer Steuerung, Betreiberschild
und Notrufangabe.

1,000 St

14 Lichtzeichenanlage betreiben

Lichtzeichenanlage fur StralRenverkehr mit
Gegenverkehrsregelung nach DIN 57832 und VDE 0832
betreiben.

Ausfiihrung mit automatischer Steuerung, Betreiberschild
und Notrufangabe.

Druckdatum: 23.04.2025

Seite: 2 von

43



Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg, Tel.: 03774 / 1440, Fax: 03774 | 144-222

Projekt: 2025016 Stiitzengriin OT Hundshiibel, Abgangsleitung HB Hoher Stein
LV: 2025-1-020a Abgangsleitung HB Hoher Stein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .oovocveceevieiiieiiee,
21,000 d e e
1.5 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnung und Sondernutzung fir die
BaumafRnahme bei

der zustandigen Behdrde (LRA Erzgebirgskreis ) einholen(incl.
Geblhren), incl. evtl.

mehrmalige, ortlichen Begehungen.

1,000 psch s s

1.6 AbsperrmaBnahmen bei halbseitiger Sperrung
Hauptstrae

Absperrmaflnahmen im Bereich der Baustelle als halbseitige
Sperrung

Notwendige Absperrung fiir Zufahrt Baustralie.
LSA wird seperast vergttet.

in Anlehnung an die Richtlinien - RSA 95 einschl.
Beschilderung fiir Umleitung herstellen,

enthalten in der Pos. sind 10 St. Verkehrszeichen und 10
St. Zusatzschilder sowie Absperrzeichen.

Inkl. abschnittsweises Umsetzen der Absperrung
entsprechend Baufortschritt nach Wahl des AN.

Nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

1,000 psch s

1.7 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Standige Kontrolle der Arbeitsstellensicherung im
gesamten Baustellenbereich durchfiihren.

Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung
zu erfassen und zu dokumentieren.

Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem
AG jederzeit zuganglich zu machen.

Die Kontrollausdrucke sind dem AG vorzulegen.

1,000 psch s
1.8 AbsperrmaBnahmen Baubereich
Absperrmaflnahmen im Bereich der Baustelle als halbseitige
Sperrung

Notwendige Absperrung fiir Zufahrt Baustralie.
LSA wird seperast vergitet.

in Anlehnung an die Richtlinien - RSA 95 einschl.
Beschilderung fiir Umleitung herstellen,
enthalten in der Pos. sind 10 St. Verkehrszeichen und 10
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St. Zusatzschilder sowie Absperrzeichen.

Inkl. abschnittsweises Umsetzen der Absperrung
entsprechend Baufortschritt nach Wahl des AN.

Nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

1,000 psch ..

1.9 Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhohe 2,0 m
Betonstahimatten

Bauzaun einschl. der erforderlichen

Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vor-
halten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bau-
zeit entfernen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.

Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.

Zaun mit Betonfiif3en.

Inkl. Aufwendungen fiir bauabschnittsbedingtes Umsetzen.

1,000 psch ..

1.10 FuBgangerbehelfsbriicke mit
Widerlager u. Anrampung

Behelfsbriicke fiir FuRganger in Gelandehdéhe, fir

die Kontrolle des Hochbehalters. Belastung bis 200 kg/m2,
Nutzbreite mind. 1,5 m, Lange bis 3 m, mit Widerlager
und Anrampung, beidseitig, herstellen, vorhalten und
beseitigen.

1,000 St

1.11 Abnahmebescheinigung Anlieger

Spatestens bei der Schlussabnahme hat der AN durch
schriftliche Bestatigung der Eigentimer nachzuweisen, dass er
die von ihm verwendeten Zugéange in den urspriinglichen
Zustand zurlickversetzt hat und keine Forderungen mehr
vorliegen. In Zweifelsfallen hat der AN den Nachweis zu
erbringen, dass die Anlagen in den urspriinglichen Zustand
zuriickversetzt worden sind.

1,000 psch

1.12 Bodenproben, Untersuchung nach LAGA

Untersuchung anstehender Boden, nach LAGA
(komplettes

Untersuchungsprogramm) durch zertifiziertes Labor.
Festlegung der Probenentnahmeorte gemeinsam mit
dem AG,

fachgerechte Probeentnahme, einschliellich
Dokumentation der Probenahmen, Teilen der Proben und
Herstellung von Riickstellproben, Transport zum Labor.
Ausfiihrung durch einen vom AN bestellten
Baugrundingenieur.
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Ubergabe der Ergebnisse der labortechnischen
Untersuchung inkl. Auswertung in 2-facher Ausfertigung
an den AG.

1,000 St s

1.13 Zulage Bodenproben, Untersuchung nach EBV

Zulage zur Pos. Untersuchung nach LAGA
Untersuchung anstehender Boden, nach
Ersatzbaustoffverordnung (komplettes
Untersuchungsprogramm) durch zertifiziertes Labor.
Festlegung der Probenentnahmeorte gemeinsam mit
dem AG,

fachgerechte Probeentnahme, einschliellich
Dokumentation der Probenahmen, Teilen der Proben und
Herstellung von Riickstellproben, Transport zum Labor.
Ausfiihrung durch einen vom AN bestellten
Baugrundingenieur.

Ubergabe der Ergebnisse der labortechnischen
Untersuchung inkl. Auswertung in 2-facher Ausfertigung
an den AG.

1,000 St s

1.14 Anwohnerinformation

Anwohnerinformation mehrfach erstellen, verteilen und
zustellen. Alle Anwohner/Anlieger im Baufeld und in sonstigen,
durch den Bau betroffenen Bereichen.

Enthalten sollen alle wesentlichen Informationen tber Termine,
Bauablauf, Ansprechpartner usw. sein.

1,000 psch s s

1.15 Leistungen fiir Erstabsteckung

Absteckung der Leitungstrassen mit allen baulichen Anlagen
wie Leitungsknickpunkte, Armaturenstandorte, Schaffung von
Héhenfestpunkten, in Abstimmung mit dem Auftraggeber,
Sicherung der Absteckpunkte durch den AN.

Die Vergltung erfolgt einmalig pauschal.

1,000 psch s

1.16 Beweissicherung

Als vorbeugende Malinahme und zur Beweissicherung ist
vor Baubeginn und am Bauende durch einen zugelassenen
Gutachter der Zustand vorhandener Gebaude, baulicher
Anlagen, Nebenanlagen, Fahrbahnen und angrenzende
Bereiche Gewasserquerungen festzustellen.

Alle Bauten und Anlagen / Fahrbahnflachen, die durch die
Baumafinahme Schaden nehmen kénnen, sind wahrend der
Dauer der Bauarbeiten zu beobachten.

Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten und Anlagen vor
Beginn der Bauarbeiten festzustellen.

Uber die Besichtigungen vor und nach der BaumaRRnahme ist
ein Protokoll anzufertigen, das von dem Hauseigentimer /
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Grundstiickseigentiimer, bzw. dem bei 6ffentlichen
Fahrbahnflachen vom Baulasttrager und dem Gutachter zu
unterzeichnen ist und Bestandteil der Dokumentation wird.
Die Dokumentation vor der MalRnahme ist vor Baubeginn dem
AG auf CD zu ibergeben. Die Dokumentation nach der
BaumaRnahme ist nach Bauende und vor der VOB- Abnahme
dem AG auf CD zu Ubergeben.

Sind bereits Risse oder andere Schadigungen vorhanden,

so sind diese zu dokumentieren und Veranderungen wahrend
der Bauzeit ggf. mittels Gipsmarken oder Messungen nach
DIN 4107 zu beobachten.

Zur Feststellung von Setzungen 0.a. sind an verschiedenen,
mit dem Bauwerk fest verbundenen Punkten, vor Beginn der
BaumaRnahme und nach Fertigstellung Kontrollmessungen
nach DIN 4107 durchzufiihren:

Durch den Gutachter ist fliir Gebaude, an welchen vor der
MaRnahme Schaden festgestellt wurden, eine
Schadensprognose abzugeben.

Sachverstandiger:

(vom Bieter auszufiillen)

1.17 Grenzpunktsicherung

Grenzpunktsicherung im Bereich der Tiefbauarbeiten im
Rahmen der Leitungsverlegung, durch Abstecken in der
Ortlichkeit,

Hierzu ist eine Begehung der gefahrdeten Grenzzeichen mit
dem Grundstickseigentimer durchzufiihren, um diese zu
kennzeichnen. Das Ergebnis wird in einem Protokoll zur
Feststellung von Grenzpunkten niedergeschrieben und
gegengezeichnet.

5,000 St s e
1.18 Leistungen Dritter
Leistungen Dritter: Diese Position beinhaltet Leistungen
Dritter

fur den rohr- und kabeltechnischen Teil bei erforderlichen
Umverlegung. Dazu sind als Kostenansatz der Position ein
Betrag von Netto: 5.000,00 € in die Position einzurechnen.
Dieser

Betrag muss fiir Leistungen Dritter mindestens zur
Verfligung des

AG stehen. Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht.

1,000 psch s s

Druckdatum: 23.04.2025 Seite: 6 von 43



Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg, Tel.: 03774 / 1440, Fax: 03774 | 144-222

Projekt: 2025016 Stiitzengriin OT Hundshiibel, Abgangsleitung HB Hoher Stein
LV: 2025-1-020a Abgangsleitung HB Hoher Stein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .oovocveceevieiiieiiee,
1.19 Vorankiindigung

Vorankilindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Gbermitteln.

Vorankiindigung sichtbar und witterungsgeschiitzt auf der
Baustelle aushangen.

Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

1,000 psch

1.20 Bestellung eines Koordinators (SiGeKo)

Bestellung eines Koordinators (SiGeKo) fiir die
BaumaRnahme gem. Baustellenverordnung, BaustellV in der
jeweils gliltigen Fassung.

Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn dem AG den
Koordinator schriftlich mit Namen, Funktion, Anschrift

und Telefonnummer zu benennen.

Die Qualifikation im Sinne der BaustellV muss gegentiber
dem AG nachgewiesen werden.

Der Koordinator muss durch den AG bestatigt werden.

Die Aufgaben beinhalten das komplette Leistungsbild fir
Planungs- und Ausfiihrungsphase gem. BaustellV:
Analyse der techn. u. organisatorischen Planung auf
Sicherheits- u. Gesundheitsrisiken.

Koordination der MalRnahmen, die zur Anwendung der allg.
Grundsatze nach §4 ArbSchG erforderlich sind.
Uberpriifung des AN und seiner Nachunternehmer in Bezug
auf Erfullung der Verpflichtungen nach BaustellV.
Organisation der Zusammenarbeit zwischen AN und
Nachunternehmer.

Koordination der Uberwachung der ordnungsgemaRen
Anwendung der Arbeitsverfahren durch den AN.

1,000 psch ..

1.21 SiGe-Plan § 3 Abs. 2 Nr. 2

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)

gemal § 3 Abs. 2 Nr. 2 BaustellV in der jeweils

glltigen Fassung it dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer

berihrter Baustellen abstimmen und bei erheblichen
Anderungen in der Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen.
Den SiGe-Plan fir jeden Beschaftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

1,000 psch .

Summe 1 Allgemeine Leistungen
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2.1

2.2

23

24

Hochbehalter

Kunststoff PEHD :

Ausfiihrung in PE 100, SDR 11,

jeweils als Standardrohre Farbe blau,

Formstlicke Farbe schwarz,

Fabrikate Fa. Simona, Frank GmbH, WKT, Rehau o. glw.
PEHD Rohre und Formstlicke gemaf DIN 8074,

DIN 8075 (1989), Flanschverbindungen PN 10/16.

Mit den Einheitspreisen sind alle Aufwendungen fir die
Herstellung von Stumpf- oder MuffenschweilRverbindungen
zwischen allen PP- bzw. PE-Rohren u. Formstiicken
einschliellich deren Protokollierung sowie das passgenaue
Ablangen auf Baustelle abgegolten.

Mit den Einheitspreisen sind alle Aufwendungen fir Dichtungen, Schrauben,
Unterlegscheiben ... abgegolten.

PEHD-Rohr PE 100-RC d 180 x 16,4 SDR 11

PEHD-Rohr aus PE 100-RC

da 180 x 16,4 mm, SDR 11,

konigsblau (RAL 5005), RAL-Giitezeichen (KGR),
nach PAS 1075 bis Typ 2,
DVGW-Kennzeichnung, liefern und verlegen.
Druckstufe: SDR 11 = 16 bar

18,000 m s e

Absperrschieber DN 150

Absperrschieber DN 150 nach DIN 3352 Teil 4 u. DIN EN 1171,
weich dichtend, innenliegendes Spindelgewinde,

ohne Handrad, aus Gusseisen GGG-50, PN 10/16,
Beschichtung EP-P; EKB; Emaille, RAL 5015

liefern und montieren.

Baureihe F4

8,000 St

Handrad fiir Schieber bis DN 150

Handrad fiir Absperrschieber bis DN 150,
fir Einbau in Bauwerken, liefern und montieren.

8,000 St s

FFR-Stiick GGG DN 150

Doppelflansch-Ubergangsstiick exzentrisch aus duktilem
Gusseisen,

Kurzbezeichnung: FFRe-Stlck,

nach DIN-EN 545 Serie A,

mit Korrosionsschutz innen und aul3en aus einer
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,

liefern und montieren.

Nennweite: DN 150/100
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Druckstufe: PN 10/16
6,000 St

2.5 Vorschweibund / Losflansch PE-HD d 180

Vorschweiflbund (kurze Ausfiihrung) PE 180*16,4 SDR 11
formgespritzt, flir Stumpfschweilung,

einschlieRlich passendem Losflansch PN 16 aus
glasfaserverstarktem Polypropylen mit Stahleinlage,
Leistung incl. aller Form- und Verbindungsteile

liefern und montieren.

15,000 St

2.6 Bogen alle Grad PE d 180

Bogen alle Grad

fur PE 180 *16,4 SDR 11
formgespritzt, flir Stumpfschweilung
Lieferung und Montage

6,000 St

2.7 Kupplung (E-stiick) zugfest DN 150

MULTI/JOINT® 3057 Plus E-Stlck,
langskraftschlissig, Uni/Fikser Ausfuhrung: ¢
Geeignet fur alle Rohrmaterialien « Geeignet fur
Wasser und Gas (EPDM nur fir Trinkwasser) ¢
Korper und Anpressringe aus duktilem
Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 «
RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung
entsprechend GSK-Standard und EN 14901 -
NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN
682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1
(0°C bis +50°C) « Auswinkelbarkeit max. 8° je
Seite; bezogen auf die Mitte des
Spannbereiches « Edelstahl A4 (AISI 316)
Uni/Fiksers « Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4
(AISI316) fur Schrauben, Muttern.

liefern und montieren.

Nennweite: DN 150

Bereich: je nach Fabrikat und Einsatzweck

Fabrikat nach Materialrichtlinie (Multi Joint oder gleichwertig)

2,000 St

2.8 Rohrverbindung VorschweiBflansch PN 16 DN 150

Herstellen der Rohrverbindung fiir Druckrohre aus Stahl,
geschweifdt, mit Vorschweif3flansch DIN EN 1092-1,
Flanschenform glatt, mit Schrauben DIN EN 1SO 4016,

Ubertrag €
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PN 16 DN 150 liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht
montieren, inkl. aller Nebenarbeiten und Materialien.
2,000 St L
2.9 GrofBbereichskupplung zugfest DN 150
GroRbereichskupplung, langskraftschlissig,
Kupplung aus GGG 45 nach EN-GJS-450-10,
mit EPDM-Dichtungsring,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 150
Bereich: je nach Fabrikat und Einsatzweck
Fabrikat nach Materialrichtlinie (Multi Joint oder gleichwertig)
incl. Stutzhulse bei der Anbindung auf PE
1,000 St s s
2.10 VorschweiBbund u. Losflansch PE-HD d 180
Vorschweif3bund und Losflansch (PP mit Stahlkern)
fur PE-HD d 180 liefern und montieren.
2,000 St L
2.11 FFR-Stiick GGG DN 300
Doppelflansch-Ubergangsstiick aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: FFR-Stlick,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und auf3en aus einer
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 300/250, DN 300/200, DN 300/150,
DN 300/125, DN 300/100, DN 300/80,
DN 300/65, DN 300/50
Druckstufe: PN 10/16
1,000 St s s
212 T-Stiick PE 180/180 egal
T-Stlick 180x16,4 egal (kurze Ausfiihrung)
PE 100, SDR 11 PN 12,5
formgespritzt, flir Stumpfschweilung
Lieferung und Montage
6,000 St
213 Kugelhahn 2"

Kugelhahn 2", PN 10,

komplett in Edelstahl 1.4401,

beidseitig Anschluss Innengewinde 2",
einschlieRlicherforderlicher Ubergangsfittings auf
Edelstahlrohr 2"

Armatur liefern und montieren incl. aller
Nebenleistungen.

3,000 St
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214 T-Stick GGG DN 150
Doppelflanschstiick mit Flanschabzweig aus duktilem
Gusseisen,

Kurzbezeichnung: T-Stlck,

nach DIN-EN 545 Serie A,

mit Korrosionsschutz innen und auf’en aus einer

Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,

liefern und montieren.

Nennweite: DN 150x150, DN 150x125, DN 150x100,
DN 150x80, DN 150x65, DN 150x50

Druckstufe: PN 10/16

3,000 St

2.15 XI-Stiick GGG DN 80

Blindflanschstiick mit Innengewinde aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: XI-Stiick,

nach DIN-EN 545 Serie A,

mit Korrosionsschutz innen und auf’en aus einer
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,

liefern und montieren.

Nennweite: DN 80

Druckstufe: PN 10/16

3,000 St s

2.16 Rotguss Gewindefittings 2"

Gewindefittings aus Rotguss, mit Gewinde nach DIN EN
10226, Teil 1, zugelassen fiir Trinkwasserinstallationen nach
DIN 1988, mit DVGW-Prlifzeichen DV 7401 AO 2957,
liefern und montieren.

Nennweite: 2"

Pos. beinhaltet folgende Ausfiihrungen:
- R-Stiick
- Doppelnippel
- Doppelnippel reduziert
- Muffe
- Reduzier-Muffe
- Winkel
- T-Stlck
- Stopfen
- Hahnverlangerung
- Etagenbogen

3,000 St

2.17 MID bis DN 100, Montage

MID bis DN 100 vom Lager des AG abholen, auf die Baustelle
transportieren, abladen und montieren.

3,000 St s
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2.18

219

2.20

2.21

2.22

Ubertrag € .oovocveceevieiiieiiee,

Ausbau Rohrleitung > DN 50 bis DN 150

Ausbau von vorhandenen Rohrleitungen aus Gusseisen,

Stahl, PE oder PVC, > DN 50 bis DN 150.

Ausgebautes und nicht wiederverwendbares Material ist auf die
Verwertungsstelle zu transportieren und zu entsorgen.
Einzurechnen ist das erforderliche Schneiden der Leitung.

18,000 m s e

Ausbau Formstiicke bis DN 150

Ausbau von eingebauten Formstlicken aller Materialien,
einschl. dem Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Nennweite: bis DN 150

30,000 St s

Ausbau Formstiicke bis DN 300

Ausbau von eingebauten Formstlicken aller Materialien,
einschl. dem Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Nennweite: > DN 150 bis DN 300

8,000 St s

Ausbau Schieber, UFH, OFH bis DN 200

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,

einschl. zugehdriger Kappen, Gestdnge und dem Trennen der
Rohr- bzw. Flanschverbindungen.

Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Armatur:  Schieber, Unterflurhydrant, Oberflurhydrant
Nennweite: bis DN 200

8,000 St s

Hakenschliissel
Zubehor:

Hakenschliissel als Zubehor Quick Twist Pass- und
Ausbaustiick

Liefern DN 150
1,000 St e,
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2.23 Mauerdurchfiihrung

Ringraumdichtung, zur Abdichtung einzelner, durch
Bauwerkswiande und -decken gefiihrter
Rohrleitungen mittels einer Gliederkettendichtung
aus elastomeren Dichtelementen, System SGM oder
gleichwertig, liefern und gemaR Einbauvorschriften
des Herstellers druckdicht montieren.

Fabrikat SGM oder gleichwertig
Aulendurchmesser Medienrohr: 180 mm

Innendurchmesser der Mauerhulse oder Kernbohrung:
200 mm

Werkstoff der elastomeren Dichtelemente
(EPDM, Nitril- oder Silikon-Kautschuk ohne
DOP-/DEHP-Weichmacher):

Ausfihrung der Schrauben: verzinkt oder Edelstahl A4

Modell/Typ/Bezeichnung: 19 * DG 100 SV
Art.Nr. SV: 341 VA: 470

6,000 St s

2.24 Mauerdurchfiihrung

Ringraumdichtung, zur Abdichtung einzelner, durch
Bauwerkswiande und -decken gefiihrter
Rohrleitungen mittels einer Gliederkettendichtung
aus elastomeren Dichtelementen, System SGM oder
gleichwertig, liefern und gemaR Einbauvorschriften
des Herstellers druckdicht montieren.

Fabrikat SGM oder gleichwertig
AuBRendurchmesser Medienrohr: 180 mm

Innendurchmesser der Mauerhulse oder Kernbohrung:
300 mm

Werkstoff der elastomeren Dichtelemente
(EPDM, Nitril- oder Silikon-Kautschuk ohne
DOP-/DEHP-Weichmacher):
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Ausfihrung der Schrauben: verzinkt oder Edelstahl A4

Modell/Typ/Bezeichnung: 10 * DG 550
Art.Nr. SV:3530 VA: 11797

1,000 St

2.25 Podest
Podest fiir Wartungszwecke

Fiir Wartungszwecke ist es notwendig die 3
Abgangsleitungen zu iiberwinden. Um dieses Sicher zu
gewihrleisten soll ein Podest installiert werden.

Das Podest soll eine Grundflache vonca. 1,2 m * 1,0 m
haben.Podest aus GFK-Gitterrost und statisch
erforderlicher Unterkonstruktion aus verz. Edelstahl,
Oberfliache rutschsicher.

Aufstieg von OK Gelénde zum Podest tiber

mind. 100 cm

breite, senkrechte verz. Edelstahl-Leiter, rutschsichere
Sprossen.

Am Laufsteg verz. Edelstahl-Geldnder mit Handlauf und
Knieholm, FuBlleiste am Podest.

Befestigung am Boden vom Bediengebaude.

Das GFK-Gitterrost soll Leicht zu demontieren sein.
Zur Zeichnungserstellung ist ein Aufmaf} anzufertigen
und die Zeichnung zur Abstimmung mit dem Bauherrn
vorlegen.

Es ist weiterhin die Zeichnungsfortschreibung in 2
Revisionen entsprechend der Abstimmungen mit dem
Bauherrn einzurechnen.

Die Zeichnung muss alle Details zu Rastern,
Verschiebesicherungen, Unterziigen, Konsolen,
Befestigung Unterziige und Konsolen, usw. enthalten.

Druckdatum: 23.04.2025
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1,000 St s

2.26 Rohrunterstiitzung DN 150

Liefern und montieren Rohrunterstiitzung, vollstindig
aus Edelstahl 1.4301, fiir Rohrleitung DN 200, mit
Rohrschellen, Abstand Rohrachse zum Boden nach
Aufmal,
bis 600 mm.
8,000 St s e,

2.27 Rohrunterstiitzung aus Beton
Rohrunterstiitzung aus Beton 30*30*50

abbrechen und ordnungsgemal entsorgen.
4,000 St s e
2.28 PE 100 Pass- und Ausbaustiick

Allgemeine Vorbemerkung

Die anzubietenden Formteile miissen aus Material
entsprechend der PE100+ Association hergestellt sein
und hinsichtlich Dimensionen, Toleranzen und
Giiteanforderungen der DIN EN 12201 entsprechen. Die
Formteile miissen sowohl in der
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Flansch-Flansch-Ausfiihrung als auch in der optional
erhéltlichen Flansch-Spitzende-Ausfithrung mit grobem
Gewinde mit patentiertem Gewindespiel fiir die
Einstellmoglichkeit +/- 15 mm des Pass- und
Ausbaustiickes ausgefiihrt sein.

Die PE-Formteilkorper miissen jeweils aus einem Stiick
homogenen Halbzeugs alternativ im SpritzgieBverfahren
hergestellt sein. Aus Wickelstab hergestellte Halbzeuge
sind nicht zuldssig.

Normen/Richtlinien

DIN EN 12201, DIN EN 1092-1, DIN EN 681-1, DVS
2207, DVS 2210, DIN EN 10204, DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 50001, DVGW W 400-2, DVGW GW 335

Zulassungen/Zertifikate

DVGW: Flanschseiten DV-8606BT0423 und
DV-8611BT0424

Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN ISO 10204 am
Halbzeug vom verarbeiteten Rohstoff mit Angabe von
MFR und OIT; nur PE 100 Material gem. PE100+

Association

Hersteller zertifiziert nach ISO 9001:2015 und ISO
50001:2011

Hersteller
Reinert-Ritz GmbH oder gleichwertig

Leistungsbeschreibung

PE 100 Pass- und Ausbaustiick QUICK-TWIST PAS-FF
Flansch-Flansch-Version, jeweils mit einer Losflansch-
und einer Festflanschseite mit Hinterlegflanschen aus
korrosionsfreiem, faserverstiarktem, hochfestem
Kunststoff [alternativ aus Stahl mit
Kunststoftbeschichtung nach DIN EN 10310 bzw.
Edelstahl], mit EPDM [alt. NBR]-O-Ring auf
Festflanschseite, ausgelegt fiir volle Druckbelastbarkeit,
gebohrt nach DIN EN 1092-1,

DN 150

Druckdatum: 23.04.2025
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PN 16

Ausgelegt nach SDR 11
3,000 St e e

2.29 Interimsversorgung

Aufbau der Interimsversorgung (Notwasserleitung),
bestehend aus Schlauchleitungen (B-Schlauch), einschl.
Herstellung der Anbindungen an die vorhandene
Wasserversorgung,

samtliche Materialaufwendungen fir die Anbindungen sind
einzukalkulieren.

Interimsleitung liefern, verlegen, vorhalten und nach Bauende
wieder abbauen.

Schutz entsprechend der Witterungsverhaltnisse herstellen.
Spillung und Desinfektion werden Uber separate Positionen
abgerechnet.

Einzukalkulieren ist der Abschnittweise aufbau/vorhalten und
umbau der Notleitung. Es ist von min. 3 Abschnitten
auszugehen.

Abgerechnet wird nach verbindungen.
3,000 St

2.30 zus. Einsatz auRerhalb der normalen Arbeitszeit.

Umbindearbeiten im Hochbehalter.
Notwendige Arbeiten sollen in Abnhahme schwachen Zeiten
durchfiihren.

3,000 St

Summe 2 Hochbehalter
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3 Abgangsleitung

31 Tiefbau

3.1.1 Trasse abraumen

Trasse in Teilflachen fiir Leitungen von Aufwuchs mit
Stdmmen bis 10 cm Durchmesser (1,00 m iber Geléande
gemessen) abraumen; einschlief3lich Wurzelwerk.

Das abgerdumte Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

20,000 m2

3.1.2 Zaunanlagen abbauen uund wieder errichten

Zaunanlagen einschl. Pfosten, abbauen, lagern und wieder
errichten; einschl. Fundamente in Beton C 8/10 XO.
Unbrauchbares Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen. Beschadigte Teile sind vom AN zu ersetzen.

Es ist von 30% Ersatzmaterial auszugehen.

Zaunarten: Latten-, Maschendraht- oder Stabgitterzaun
Bauhohe: bis 3,00 m

10,000 m
3.1.3 BaustraRBe herstellen, beseitigen, fiir nichtéffentlichen
Verkehr, auf
Geotex

BaustralRe herstellen, flr nichtoffentlichen Verkehr,

auf Geotextil, nach Abtrag Oberboden.

EinschlieRlich Planum fir BaustralRe herstellen.
Trennschicht aus Vliesstoff unter Schittung fir
BaustralRe stoRlberlappend verlegen,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 4, quer zur
BaustraRenachse.

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Lieferkérnung
0/56 gleichmaRig verteilen, profilieren und bis zur
Standfestigkeit/ Befahrbarkeit verdichten.

Einbaudicke ca. 20 cm.

Nach Abschluss der Bauarbeiten Baustrafl3e vollstandig
aufnehmen, in Eigentum AN (ibernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Oberbodenarbeiten sowie Erdarbeiten zur Vorprofilierung
des Fahrweges werden gesondert verglitet.
Ausfiihrung in mehreren Teilflachen.

2.184,000 m2

3.14 Verkehrsflachen unterhalten, BaustrafRen

Verkehrsflachen fiir BaustraRen fur Baugerate
unterhalten, Befestigung ungebunden, sofern
erforderlich nachprofilieren und nachverdichten.

1,000 psch

Druckdatum: 23.04.2025
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3.1.5 Betondecke aufbrechen und aufnehmen
Betondecke aufbrechen, aufnehmen und entsorgen.
Ruckschnitt: max. 25 cm
Beton: unbewehrt
Dicke: bis 25 cm
Baustoff profilgerecht aufnehmen, fachgerecht laden,
foérdern und zur zugelassenen Verwertungsstelle
transportieren.
Verwertungskosten tragt der AN.
Frostschutz-Planum herstellen wird nicht gesondert
vergltet.
10,000 m2 L
3.1.6 Betonverbundpflaster liefern
Pflaster It. DIN EN 1338 aus Betonverbundsteinen
liefern, einschlieRlich der erforderlichen Rand und
Anschlusssteine, sowie Kurvensatze.
Nur Lieferung.
10,000 M2 s e
3.1.7 Betonverbundpflaster verlegen
Pflaster nach DIN 18318 aus Betonverbundsteinen
verlegen.
Héhe : 80 mm
Ausfiihrung im vorgefundenen Verband.
Bettungsstarke : 3 - 5 cm im verdichteten Zustand.
Als Bettungsmaterialien sind Baustoffgemische geman
DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 06 sowie der TL
Pflaster-StB 06
zu verwenden.
Pflasterfugen mit Sand einschlammen.
EinschlieRlich der erforderlichen Rand und
Anschlusssteine, sowie Kurvensatze.
An Einbauten und Begrenzungen sind die Steine
anzupassen.
Nur Verlegung.
10,000 m2
3.1.8 Bordsteine liefern und verlegen

Bordstein aus Beton gem. DIN EN 1340, Zuschlag aus
gebrochenem Hartgestein, liefern und verlegen mit
Bettung und Ruckenstiitze.

Bettung nach DIN 18318 aus Beton C 16/20.

Borde engfugig verlegen, einschliel3lich Lieferung und
aller Nebenleistungen.

Profil : Tiefbordsteine

Breite : 8/10 cm

Héhe : 25 cm

6,000 m

Druckdatum: 23.04.2025
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3.1.9 Strassenablauf abbrechen
Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstandig
ausbauen.

Ausfiihrung aller Erdarbeiten in Homogenbereichen A1,
A2 und B gemal Baugrundgutachten sind einzurechnen.
Uberschissigen Boden gemaR Baugrundgutachten
laden, transportieren und entsorgen bzw. einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflGhren.

Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
gltet.

Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk,

Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.

Strassenablauf liegt in befestigter
Flache.Stralkenaufbruch-

und Erdarbeiten ausfihren.

Samtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

1,000 St

3.1.10 Strassenablauf PP o. Aufsatz 500/500

StralRenablauf ohne Aufsatz einbauen.
PP-Strafenablauf D400 fir Aufsatze 500 x 500
mm(quadratisch) Klasse D400, StralRenablauf aus 100 %
Neumaterial ohne Recycling- und Schaumungsanteile,
Auslaufstutzen DN/OD 160 mm, 10° geneigt, Anschluss
far

PVC-KG-Rohre nach EN 1401 und PP-Rohre nach EN
1852,

mit integrierter Verschiebesicherung passend fir
Kunststoffauflagering 10a, geeignet zur

Ausrustung mit Schmutzeimer Form B1 nach DIN
4052-4,

mit horizontalen Verstarkungsringen zur Verzahnung mit
dem StraRenaufbau (Lastenibertragung), Farbe:blau,
Bauhodhe:ca. 45 cm (Gesamthdhe mit Aufsatz:ca. 65 cm),
Einbau entsprechend Hersteller-Einbauhinweisen.
Aufsatz wird gesondert vergiitet.

Ausfiihrung aller Erdarbeiten in Homogenbereichen A1,
A2 und B gemal Baugrundgutachten sind einzurechnen,
sowie

gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausfiihren und
einrechnen.

Uberschissigen Boden gemaR Baugrundgutachten
laden, transportieren und entsorgen bzw. einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflGhren.
Anschlussleitung anschlief3en einschl. Formteile,
Bohrungen, Materialien und Arbeiten.

Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.

Alle erforderlichen Erdarbeiten und ggf. Wasserhaltung
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Druckdatum: 23.04.2025
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1,000 St s e
3.1.11 Aufsatz f. 500x500

Aufsatz fur Straflenablauf nach DIN EN 124 aufsetzen,
Klasse D 400, Ausflhrung nach DIN 19 583 oder gleich-
wertiger Art, 500x500.

Rahmen aus duktilem Gusseisen, geschlossene Form,
hochziehbar mit Eimerauflage

Bauzeitenentwasserung mit Kunststoffkappen
Abdeckrost:Mulden- oder Pultform, ddmpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaflige Hohe setzen,
unter Verwendung von Kunststoffauflageringen und
entsprechenden Ausgleichsringen. Es ist ein Auflager mit
Beton (C 20/25, 20 cm dick) herzustellen.

1,000 St

3.1.12 Aufbindung an Sammelrohrleitung fiir StraBenablauf MW
90° herstellen

Aufbindung an Sammelrohrleitung flr Straltenablauf MW
90° herstellen

Notwendige Formstiicke/ Sattelstiicke, Dichtungen, das
Anbohren der Sammelrohrleitung und Hilfsmittel werden
nicht gesondert vergutet.

Ausfihrung aller Erdarbeiten in Homogenbereichen A1,
A2 und B gemal Baugrundgutachten sind einzurechnen.
Bdden profilgerecht I6sen und laden. Das Entsorgen,
Verwerten sowie zwischenlagern und der Transport wird
gesondert vergutet.

Boden entspricht dem Zuordnungswert bis einschlielich
Z2.

Handschachtung ist einzurechnen.

Erforderliche Wasserhaltung ist durchzufiihren und in den
Preis einzurechnen. Ggf. Verbau ist durchzufiihren und
einzurechnen,

Sicherung von Versorgungsleitungen ist durchzuflihren
und in den Preis einzurechnen.

Sammelrohrleitung:DN 250 PP bis DN 500 PP
Abzweige Rohr bis DN 200 PP nach Rohrverbindung mit
Muffe, Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN
4060 Teil 1 und elastoplastischer dauerhafter
Fugenfillung der RohrstoRe.

1,000 St

Vorbemerkungen Rohrgrabenarbeiten:

Die Rohrgrabenarbeiten gelten fiir die Neuverlegung oder Auswechslung von
Rohrleitungen der Trinkwasserversorgung.
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Durch den Bauherren werden die Héchstabrechnungsbreiten entsprechend der DIN
4124 fir Arbeiten am Trinkwassernetz als Vertragsbestandteil vorgegeben.
Technologisch bedingter Mehraushub und die sich daraus ergebende
Wiederverfillung sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert verglitet.

Zulagen auf ausgefiihrte Leistungen konnen nur abgerechnet werden, wenn nicht
schon eine andere Zulage auf die gleiche Position berechnet wurde.

BEACHTE:

Wenn nichts anderes in der Position erwahnt, ist bei allen Aushubpositionen der
Grabenverbau einzurechnen. Verbau ist geméafR DIN 4124 einzurechnen.
Saumbohlen oder Sparschalung werden nicht anerkannt.

Der Verbau ist kraftschlissig bis auf die Grabensohle herzustellen.

Bei notwendigem Grabenvollverbau vergrof3ert sich die angegebene
Rohrgrabenbreite beidseitig.

Die sich daraus ergebenden Mehrkosten sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Verbau ist immer im gleichen Zug mit dem Aushub einzubringen und nicht
nachtraglich einzustellen. Entstehender Zwischenraum zwischen Verbautafeln und
Baugrubenbdschung ist unbedingt mit Sand zu hinterfullen, um jegliche
Bodenbewegung zu unterbinden.

Mehrbreiten infolge unsachgemalfer Ausfiihrung des Grabenverbaus bzw.
unangepasster Aushubtechnologie gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Im Bereich von Leitungsquerungen ist eine kraftschlissige Ausfachung mit Holz
oder Stahlplatten vorzusehen.

Die entsprechenden Mehraufwendungen sind in die Zulagepositionen einzurechnen.

Die eingebauten Stoffe/ Materialien miissen der ZTV A-StB 12 in Bezug auf
Schichtdicke und Verdichtung (Proctordichte in % oder Verformungsmodul in
MN/m2) entsprechen.

Durch den Bieter ist die Eignung einzubauender Materialien, wie Beton,
Vorabsiebung, Frostschutz gemaR ZTV A-Stb 12 nachzuweisen.

Bei der Wiederverfiillung von Rohrgraben ist darauf zu achten, dass keinerlei
gefrorene Baustoffe zum Einsatz gelangen.

Die Abrechnungstiefen fir Erdaushub und Verfillung berechnen sich ab Oberkante
Oberflachenbefestigung. Abrechnung mit senkechten Grabenwanden auf der
Grabensohle von Oberkante Gelande.

Mehrbreiten und Mehrtiefen infolge Muffengruben oder Montagegruben fiir
Rohrverbindungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Die Grabensohle ist eben herzustellen und zu verdichten.

Mit dem Antreffen von Schichten aus losen, rolligen Ablagerungen oder Sanden
bzw. Verfullungen parallel laufender alter Rohrgraben muss gerechnet werden.

In die Einheitspreise einzurechnen ist das Herstellen der erforderlichen Feinplanie
im Graben-, Baugruben- und Rickschnittbereich; sowie das Verdichten auf einen
EV2-Wert von 45 MN/m? auf dem Erdplanum.

Im Zuge der BaumafRnahme anfallende Stoffe, die nicht wiederverwendbar sind oder
nicht wieder eingebaut werden kénnen, sowie iberschissiger Aushub sind zu einer
zugelassenen Deponie (Verwertungs- oder Beseitigungsstelle) zu transportieren.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.

Die Gebuhren der Entsorgung bis einschlieRlich Z2 sind vom Auftragnehmer zu
Ubernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden nicht gesondert
vergutet.

Alle Aufwendungen fiir Wasserhaltungsarbeiten nach DIN 18305 sind in den
Einheitspreis der jeweiligen Aushubposition einzurechnen.
Bei Aufwendungen, die tiber das Ubliche hinausgehen, also Pumpzeiten Gber 20
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3.1.13

3.1.14

3.1.15

Ubertrag € .oooovecvecieviiinn,

Stunden pro Einsatz bzw. Baustelle, sind die Preise der Leistungspositionen
Wasserhaltung, jedoch nur auf ausdriickliche Anweisung des AG, zum Ansatz und
zur Anwendung zu bringen.

Rohrgraben- u. Kopflochaushub, mit Verbau, bis 3 m

Boden fiir Rohrgraben sowie Start- und Zielgruben,

ab Oberkante Gelande, profilgerecht ausheben.
Rohrgrabentiefe bis 3,00 m.

einschl. Verbau It. DIN 18303, nach Wahl des Auftragnehmers.

Aushub entweder auflerhalb des Graben seitlich lagern oder
auf Zwischenlager transportieren, wieder antransportieren,
Rohrgraben verfillen und verdichten.
Verdichtungsgradangabe mind. 95%.

Uberschussmassen aus verdréangtem, nicht wieder
verflullbarem Boden und aus Bodenaustausch werden
Eigentum des AN und sind zu beseitigen,

Entsorgung in gesonderter Position.

Boden bis Bodenklasse 6.

Fir Boden der Klasse 2 und 7 wird eine Zulage vergttet.
Mehrtiefen im Bereich der Rohrverbindungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt gemaR den festgelegten
Abrechnungsbreiten It. DIN 4124 oder nach Aufmaf} auf der
Baustelle, wobei die Erstgenannte die Hochstbreiten der
Abrechnung darstellen.

Abrechnung mit senkrechten Grabenwanden.

Das Aufmaf wird auf der Baugrubensohle genommen.

1.890,000 m3

Zulage Bodenklasse 7

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Grabenaushubes.
Zulage fir Maschinenschachtung in der Bodenklasse 7 nach
DIN 18300.

Bodenklasse 7 :

Schwer l6sbarer Fels und Felsarten, die einen inneren,
mineralisch gebundenen Zusammenhalt und hohe
Gefligefestigkeit haben und die nur wenig kliiftig oder verwittert
sind. Festgelagerter, unverwitterter Tonschiefer,
Nagelfluhschichten, Schlackenhalden der Hittenwerke und
dergleichen (Steine von Gber 0,1 m®* Rauminhalt).

265,000 m3 s e

Zulage Handschachtung Bokl. 3-6

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Grabenaushubes.
Zulage fiur Handschachtung in der Bodenklasse 3-6 nach

DIN 18300.

Ausfiihrung nach besonderer Anordnung des AG.

20,000 m3
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3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

Ubertrag € .oooovecvecieviiinn,

Uberschiissigen Boden entsorgen, Mat.kl. BM-F3

Uberschiissigen Boden, auf Bereitstellungsflache des AN
separiert und ggf. abgedeckt, laden und einer

Verwertung / Deponierung zuflihren, einschl. Beprobung.
Transportkosten sowie Annahme- oder Deponiegebiihren
sind einzurechnen und werden nicht gesondert verglitet.
Nachweise der geordneten Entsorgung (Annahmescheine)
sind ltickenlos zu erbringen und dem AG zu (ibergeben.
Material entspricht

- Materialklasse bis BM-F3 nach EBV

- Zuordnungsklasse LAGA bis Z2

- Abfallschlusselnr. nach AVV 17 05 04 Boden und Steine.

400,000 m3 s e

Boden Suchgraben l6sen, lagern, verfiillen, verdichten

Boden fiir Suchgraben zur Freilegung von Kabeln und
Leitungen nach Abtrag der Oberflachenbefestigung bzw.
Oberboden profilgerecht I6sen, seitlich lagern, wieder
verflllen und verdichten.

Ausfiihrung mit gebdschten Wanden, Aushubtiefe bis 2 m.
Arbeiten im Bereich Medien gemaR Vorgabe der
Medientrager von Hand.

Einzurechnen ist die Wiederherstellung der Einbettung
freigelegter Medien mit Brechsand und die Verlegung
eines entsprechenden Warnbandes zur Kennzeichnung.
Diese Pos. wird nur nach Angabe der Bauleitung und nach
tatsachlichem Umfang vergtet, sofortiges Aufmafl} an der
Entnahmestelle erforderlich.

Ausfiihrung in allen Homogenbereichen gemaf beiliegendem
Baugrundgutachten.

63,000 m3 e

Oberboden abtragen, seitl. lagern

Oberboden abtragen, zur spateren Wiederverwendung seitlich
lagern, in Mieten mit Abdeckung.

Abtragsdicke: im Mittel 45 cm
Mat.: .., Lohn: ..coeviiiiins

1.277,000 m2 e .

Gelagerten Oberboden auftragen u. planieren

Seitl. gelagerten Oberboden auftragen, anwalzen u. profilieren.
Auftragsdicke: im Mittel 45 cm

1.277,000 m2 e e

Vorbemerkungen Bettung und Deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfillpositionen werden
als Zulage zur Position Rohrgrabenaushub vergtitet.

Mehraushub wird nach den Leistungspositionen
Rohrgrabenaushub gerechnet.
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3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

Ubertrag € .oooovecvecieviiinn,

Vertiefungen und Felsspalten werden nicht
berlcksichtigt.

Rohrauflager u. -umhiillung Sand 0/2

Auflager und Umhiillung von Rohren gema DVGW W400-2,
aus Sand der Kérnung 0,06 - 2 mm.

Das einzubauende Material muss farblich unterschiedlich zum
umgebenden Erdreich sein.

Sand fiir das Auflager und die Umhillung von Trinkwasser-
Rohrleitungen sowie Kabelschutzrohren,

liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager: tiber 10-15 cm

Schichtdicke Rohrumhiillung: 30 cm Uber Scheitel

Die Mengenermittlung erfolgt nach AufmalR in eingebautem
Zustand.

Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

364,000 m3 s

Austauscherdstoff Vorabsiebung

Austauscherdstoff, z.B. Vorabsiebung 0/45 mm mit
entsprechendem Eignungsnachweis, liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten.

Die Mengenermittlung erfolgt nach AufmalR in eingebautem
Zustand.

462,000 m3 s

Bodeneinbau als Rohrgrabenverfestigung

Bodeneinbau als Rohrgrabenverfestigung bei wenig tragfahiger
oder stark wasserhaltiger Grabensohle, mit gebrochenem
Naturschotter Kérnung 0/56.

Die normale Rohrbettung wird gesondert verglitet,

einbauen unter Auflager der Rohrleitung,

einschl. Erdaushub sowie Lieferung des Schotters.
Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Schichtdicke bis 30 cm,

Sohlenbreite der Graben 0,90 m.

173,000 m3

Vlieseinbau bei wenig tragfahigem Boden

Lieferung und Auflegen einer Trennvliesbahn GRK 3,
>150 g/m?, auf die Schottertragschicht der
Rohrgrabenverfestigung,

unter Auflager der Rohrleitung einbauen.

578,000 m2

Vorbemerkungen Kabel und Leitungen sichern

Die Positionen fiir das Sichern von Kabeln und Leitungen werden als Zulage zu den
Rohrgrabenarbeiten gewahrt.
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Damit sind alle Leistungen flr die Sicherung und den Schutz und gegebenenfalls
Instandsetzung der Hindernisse (z.b Sandbettung von Leitungen und Kabeln,
Warnbander, Kabelformsteine, Rohrwiderlager) abgegolten.
Eine zuséatzliche Vergltung in Handschachtung erfolgt nicht, da diese mit den
Positionen dieses Gewerkes abgegolten ist.
Der Bieter hat je nach Forderung des jeweiligen Medientragers die erforderlichen
Aufwendungen fiir Kopflocher und Handschachtung in den Einheitspreis
einzukalkulieren.
Mehrere Kreuzungen auf einer Lange von 1m gelten als eine Kreuzung.
3.1.24 Erschwernis durch parallel verl. RL bis DN 150
Erschwernisse durch parallel verlegte, in Betrieb befindliche
Rohrleitungen bis DN 150.
Leitung sorgfaltig sichern und im Zuge der
Leitungsgrabenverfillung mit steinfreiem Material wieder
umhdillen.
Ausfiihrung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
Schutzschichten und Abdeckungen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigung ist im Einheitspreis inbegriffen.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu beriicksichtigen.
Vor dem Verfiillen ist der Versorgungstrager zu informieren.
500,000 m e s
3.1.25 Erschwerniszulage Langslage von Leitungen
Erschwerniszulage fir die Lédngslage von Ver- und
Entsorgungsleitungen und Kabeln im Bereich der
Leitungsgraben.
Alle Lieferungen und Leistungen fiir das ordnungsgemafe
Unterfangen und Sichern dieser Fremdleitungen vor
Beschadigungen und Frost wahrend der Bauarbeiten gemaf
den Forderungen der Versorgungstrager.
Einzurechnen sind alle Erschwernisse und Mehrleistungen
fur den gesamten Baubetrieb.
Die Leitungen sind jederzeit zuganglich und in Betrieb zu
halten.
Sandbettung, Kabelabdecksteine und sonstige
Auflagerungen und Sicherungsmaflnahmen sind mit
einzurechnen.
EinschlieBlich evtl. Handschachtung.
1.000,000 m s e,
3.1.26 Zul. Kreuzung von Leitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub fiir das Kreuzen von Gas-,
Fernwarme-, Trinkwasser und sonstigen Rohrleitungen.
Die einzelnen Versorgungsleitungen sind sorgfaltig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfiillung mit
steinfreiem Material wieder zu umhdillen.

Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Kreuzung zur Leitungsachse : 45 bis 90 Grad

GrolRe: bis DN 500

Mehrere Querungen innerhalb eines Ifm werden als eine
Querung gerechnet.
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Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu beriicksichtigen.
Vor dem Verfiillen ist der Versorgungstrager zu informieren.

8,000 St s

3.1.27 Zul. Kreuzung von Kabeln

Zulage zum Rohrgrabenaushub fiir das Kreuzen von
Fernmelde-, Elektro- und sonstiger Kabel.

Die einzelnen Kabel sind sorgféltig zu sichern und im Zuge der
Leitungsgrabenverfillung mit steinfreiem Material wieder zu
umhdllen.

Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im Einheitspreis inbegriffen.
Grole: 5 bis 10 Kabelstrange

Kreuzungswinkel: 45-90 Grad

Mehrere Querungen innerhalb eines Ifdm werden als eine
Querung gerechnet.

Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu beriicksichtigen.

Vor dem Verfiillen ist der Versorgungstrager zu informieren.

8,000 St s

3.1.28 Hindernisse im Boden abbrechen

Hindernisse im Boden aus Beton, Stahlbeton, Holz, Stahl
bzw. Mauerwerk abbrechen.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu

beseitigen.
Wird als Zulage zur Position Rohrgrabenaushub vergutet.
5000 m3 e s
3.1.29 Widerlager aus Beton

Stampfbeton C12/15 mit Hochofenzement herstellen fir
Widerlager DVGW Merkblatt GW 310, einschlielich
erforderliche Schalung und erforderlichen Mehraushub.
Verdrangte, Uberschissige und nicht wieder verfiillbare
Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

5,000 m3

3.1.30 Querriegel einbauen

Querriegel aus Lehmschlag oder Beton C 8/10, X0 liefern
und in den Rohrgraben einbauen, einschliellich
erforderlicher Schachtarbeiten und der Ummantelung der
Rohrleitung mit Geotextil.

Querriegel wasserdicht.

Der durch den Querriegel ausgetauschte Boden ist
aufzunehmen und zur zugelassenen Verwertungsstelle zu
transportieren (siehe Vorbemerkung Rohrgrabenarbeiten).

Die erstellten Querriegel sind lage- und héhenmaRig
einzumessen und im Bestandslageplan darzustellen
(Leistung AN).

Ausfiihrung :
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3.1.31

3.1.32

3.1.33

Ubertrag € .ooooeveeveeiceienes

- Héhe : 10 cm unter Rohrgrabensohle bis zur
erforderlichen Hohe, jedoch mind. 20 cm
Uber Rohrumhtillung

- Breite : Rohrgrabenbreite plus beidseitig 10 cm

- Lange : abhangig vom Durchlassigkeitsbeiwert
des Materials, Minimum jedoch 50 cm

5,000 St =

Vorbemerkungen Wasserhaltungsarbeiten

Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen das Vorhalten
enthalten.

Das Umsetzen der Pumpen sowie die Stromversorgung (Netz oder Generator)
werden nicht besonders verglitet.

Gebuhren fir die Einleitung des geférderten Wassers in den vorhandenen Kanal
sind in den Preis einzurechnen, sowie die Aufwendungen fir die Einholung der
Einleitgenehmigung, sowie alle sonstigen Auslagen.

Die Abrechung des Pumpbetriebes erfolgt ausschliefllich tUber einen
Betriebsstundenzahler. Liegt dieser Nachweis nicht vor, erfolgt keine Verglitung.

Position Wasserhaltung ist nur bei Hang- oder Niederschlagswasser anzuwenden.

Pumpensumpf 1,00 m

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und Rohrgraben
herstellen und beseitigen.

Ausfiihrung nach Wahl des AN.

EinschlieBlich des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfillung.

Abteuftiefe : bis 1,00 m

Abmessungen : 1,00 x 1,00 m

Verdrangte, Uberschissige und nicht wieder verfiillbare
Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

5,000 St

Offene Wasserhaltung

Pumpe mit Elektromotor flir Pumpensimpfe einbauen und
ausbauen.

Geodatische Férderh6éhe : bis 15 m

EinschlieRlich erforderlicher Schlauchleitung bis 50 m.

5,000 St

Pumpenbetrieb (Elt)

Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen (je Pumpensatz) mit
Elektromotor.

Fordermenge : bis 10 m3h

Abrechnung : Stlick x Stunde (h)

Anmerkung :

Die Position gilt ohne Anderung auch fiir den Einsatz

von Pumpen mit Verbrennungsmotor.

MaRnahme der offenen Wasserhaltung nur auf Anweisung
des Auftraggebers.

Alle Pumpenstunden sind vom AN nachzuweisen.
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200,000 h s e
Summe 31 Tiefbau
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

324

Rohrbau

Vorbemerkungen Rohrverlegearbeiten

Die Materialrichtlinien des AG werden zum Vertragsbestandteil und kénnen beim AG
eingesehen werden.

Die PE-HD-Rohre und Formteile werden mittels
HeizelementstumpfschweilRverfahren im Leitungsverlauf, in Ausnahmefallen mit
Elektroschwei3muffen verbunden. SchweilRverbindungen gemaf DVS-Merkblatt
2207/1. Die Rohrverbindungen werden abweichend von DIN 18307 nicht gesondert
vergutet.

Duktile Formstlicke aus GuReisen muissen auf3en und innen mit einer
Epoxydharz-Deckbeschichtung versehen sein.

Die fir die Verlegung von Rohren und Formstiicken notwendigen
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen (Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben Stahl verzinkt).

Notwendige Rohrschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

PEHD-Rohr PE 100-RC d 180 x 16,4 SDR 11

PEHD-Rohr aus PE 100-RC

da 180 x 16,4 mm, SDR 11,

konigsblau (RAL 5005), RAL-Giitezeichen (KGR),
nach PAS 1075 bis Typ 2,
DVGW-Kennzeichnung, liefern und verlegen.
Druckstufe: SDR 11 = 16 bar

500,000 m s e

Ortungsdraht

Ortungsdraht aus 6 mm? Cu, mit blauem Schutzmantel zur
Ortung von Kunststoff- und Gussleitungen, liefern u. verlegen,
einschl. Verbindungen herstellen, auf Durchgang prifen und
am Schiebergesténge hochfiihren und 20 cm in Schieberkappe
einrollen.

Mat.: ., Lohn: ...

500,000 m s

Trassenwarnband "Wasser" blau

Trassenwarnband blau mit der Aufschrift "Trinkwasser"
liefern und verlegen.

500,000 m s

E-SchweiBRmuffe d 180
E-Schweimuffe PE d 180 liefern und montieren.

50,000 St L
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3.2.5 E-SchweiRwinkel d 180

E-SchweiRwinkel PE d 180 liefern und montieren.

6,000 St

3.2.6 Ausbau Rohrleitung bis DN 150

Ausbau von vorhandenen Rohrleitungen aus Gusseisen,

Stahl, PE oder PVC, > DN 50 bis DN 150.

Ausgebautes und nicht wiederverwendbares Material ist auf die
Verwertungsstelle zu transportieren und zu entsorgen.
Einzurechnen ist das erforderliche Schneiden der Leitung.

500,000 m e

3.2.7 Rohrltg. spiilen / desinfizieren bis DN 150

Druckrohrleitung fur Trinkwasser,

Nennweite bis DN 150,

vor Inbetriebnahme abschnittsweise splilen und desinfizieren
nach DIN EN 805 und It. DVGW-Arbeitsblatt W 291 + W 346.

Inbetriebnahme der TW-Leitung in Teilstrecken, Lange nach
Vereinbarung mit der 6rtlichen Bautiberwachung.

Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spllung
schadlos zu beseitigen, einschlielich der erforderlichen
Aufwendungen fiir die Hygienefreigabe.

Die Spulwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spilenden Leitung erreichen.

Die Klarung der Spllwasserbereitstellung und der Ableitung
der Desinfektionsabwasser ist Aufgabe des Auftragnehmers
und in dessen Eigenverantwortung zu regeln.

Kosten fiir Probenahme und Auswertung durch das vom ZWW
beauftragte Priiflabor sind einzurechnen (Kostenaufstellung
kann Gber ZWW erfragt werden).

Zusatzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. Auswertung
mit einzurechnen.

Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / Richtlinien
entsprechen. Die Standzeiten sind einzuhalten.

Die Freigabe der Rohrleitung erfolgt erst nach Vorlage des
Befundes schriftlich durch den ZWW.

Zur Desinfektion sind alternative, vom Bundesgesundheitsamt
fur den Einsatz bei Trinkwasser nachweislich zugelassene
Desinfektionsmittel einsetzbar.

Weiterhin gilt zu beachten:

Anmeldung der voraussichtlichen Probenahme mind. 7 Tage
vorher beim ZWW.

Die Freigabe erfolgt bei negativem Befund in der Regel
innerhalb von 5 Tagen. Diese Zeit ist in den Bauablauf
einzukalkulieren.

Information Uber evtl. notwendige Nachproben erfolgt tiber den
ZWW,

zwingende Hinzuziehung des Meisterbereiches bei Netzproben
als Vergleichsproben.
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500,000 m s e,
3.2.8 Zulage Einbindung bis DN 150

Zulage fir Einbindung neuer Rohrleitungen in bestehende
Rohrleitungen.

Vergiltung nach der Anzahl der Einbindungen, unabhangig
von der Lange der herauszunehmenden Leitungsteile.
Material und Druckstufe der Rohrleitung nach dem
Durchmesser der bestehenden Leitung.

Einzurechnen sind alle Rohrschnitte, sowie das Vorbereiten
des vorhandenen Rohrendes und der nachtragliche
AuBenschutz sinngemal entsprechend DIN EN 805 aus
PE-Umbhdillung, fiir Rohre aus duktilem Gusseisen oder
nachtraglicher Aulenschutz nach DIN EN 12068 und DIN
30672 aus Zweibandsystem, fiir Rohre aus Stahl,

Fabrikat / Typ: Kettner / Palimex K 100 oder gleichwertig
Nennweite: bis DN 150

5,000 St

3.2.9 Zulage Einbindung bis DN 300

Zulage fiir Einbindung neuer Rohrleitungen in bestehende
Rohrleitungen.

Vergltung nach der Anzahl der Einbindungen, unabhangig
von der Lange der herauszunehmenden Leitungsteile.
Material und Druckstufe der Rohrleitung nach dem
Durchmesser der bestehenden Leitung.

Einzurechnen sind alle Rohrschnitte, sowie das Vorbereiten
des vorhandenen Rohrendes und der nachtragliche
AuBenschutz sinngemaf entsprechend DIN EN 805 aus
PE-Umbhdillung, fiir Rohre aus duktilem Gusseisen oder
nachtraglicher Aulenschutz nach DIN EN 12068 und DIN
30672 aus Zweibandsystem, fiir Rohre aus Stahl,

Fabrikat / Typ: Kettner / Palimex K 100 oder gleichwertig
Nennweite: Uber DN 150 bis einschl. DN 300

1,000 St s

3.2.10 Zulage Abtrennung Versorgungsleitung DN 150 GG

Zulage fiir das abschnittsweise Abtrennen der alten
TW-Versorgungsleitungen.

Die Leistung beinhaltet notwendige Rohrschnitte in die
vorhandene Leitung DN 150 GG und das fachgerechte
Verschliel3en der Leitung nach Wahl des AN, einschl. dem
Entleeren der Leitung und der Lieferung aller erforderlichen
Materialien.

Die AuRerbetriebnahme erfolgt abschnittsweise nach
Inbetriebnahme der neuen Versorgungsleitung, die daraus
resultierenden Koordinierungleistungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

5,000 St
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3.2.11 Zulage Abtrennung Versorgungsleitung DN 300

Zulage fiir das abschnittsweise Abtrennen der alten
TW-Versorgungsleitungen.

Die Leistung beinhaltet notwendige Rohrschnitte in die
vorhandene Leitung DN 300 GG/St und das fachgerechte
Verschlief3en der Leitung nach Wahl des AN, einschl. dem
Entleeren der Leitung und der Lieferung aller erforderlichen
Materialien.

Die AuRerbetriebnahme erfolgt abschnittsweise nach
Inbetriebnahme der neuen Versorgungsleitung, die daraus
resultierenden Koordinierungleistungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

1,000 St

3.2.12 Druckprifung bis DN 150

Innendruckprifung fiir Rohrleitungen,
Nennweite bis DN 150, in Teilabschnitten nach DIN EN 805
und DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 durchfihren.

Grundsatzlich sind folgende Prifverfahren anerkannt:
Normalverfahren, beschleunigtes Normalverfahren sowie das
Kontraktionsverfahren;

fur den Prifdruck gilt:

Systemprifdruck = Systembetriebsdruck + 5,0 bar.

Der Systembetriebsdruck ist vor der Druckprobe gemeinsam
mit dem AG vor Ort festzustellen.

Hinweis: Die Priifung sollte an der Stelle des hdchsten
Systembetriebsdruckes vorgenommen werden.

Prifung in Teilstrecken, einschl. Herstellung der Verbindung
zwischen den einzelnen Priifstrecken.

Alle zur Druckprobe und Hygienepriifung notwendigen Form-
und Verbindungsstlicke sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Lange und Anzahl der Teilabschnitte nach Vereinbarung mit
dem AG.

Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Priifung
schadlos zu beseitigen.

500,000 m e

3.2.13 Ausbau Formstiicke bis DN 80

Ausbau von eingebauten Formstlicken aller Materialien,
einschl. dem Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Nennweite: bis DN 80

10,000 St

3.2.14 Ausbau Schieber, UFH, OFH bis DN 80

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,
einschl. zugehdriger Kappen, Gestdnge und dem Trennen der
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3.2.15

3.2.16

3.2.17

Ubertrag € .oooocvevieveeiene,

Rohr- bzw. Flanschverbindungen.

Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Armatur:  Schieber, Unterflurhydrant, Oberflurhydrant
Nennweite: bis DN 80

5000 St

Ausbau Anbohrarmatur / Schieber bis DN 50

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,

einschl. zugehdriger Kappen, Gestdnge und dem Trennen der
Rohr- bzw. Flanschverbindungen.

Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Armatur: Anbohrarmatur, Hausanschlussschieber, Erdventil
Nennweite: bis DN 50

1,000 St L

Interimsversorgung

Aufbau der Interimsversorgung (Notwasserleitung),
bestehend aus einer PE-HD-Rohrleitung d 125, einschl.
Herstellung der Anbindungen an die vorhandene
Wasserversorgung,

samtliche Materialaufwendungen fir die Anbindungen sind
einzukalkulieren.

Interimsleitung liefern, verlegen, vorhalten und nach Bauende
wieder abbauen.

Schutz entsprechend der Witterungsverhaltnisse herstellen.
Spillung und Desinfektion werden tber separate Positionen
abgerechnet.

Einzukalkulieren ist der Abschnittweise aufbau/vorhalten und

umbau der Notleitung. Es ist von min. 3 Abschnitten
auszugehen.

Abgerechnet wird nach m verlegter Notleitung.

500,000 m s

Notwasserleitung spiilen / desinfizieren

Notwasserleitung DN 50
vor Inbetriebnahme abschnittsweise splilen und desinfizieren
nach DIN EN 805 und It. DVGW-Arbeitsblatt W 291 + W 346.

Inbetriebnahme der TW-Leitung in Teilstrecken, Lange nach
Vereinbarung mit der 6rtlichen Bauiliberwachung.

Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spilung
schadlos zu beseitigen, einschlielich der erforderlichen
Aufwendungen fiir die Hygienefreigabe.

Die Spulwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spilenden Leitung erreichen.

Die Klarung der Spllwasserbereitstellung und der Ableitung
der Desinfektionsabwasser ist Aufgabe des Auftragnehmers
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3.2.18

Ubertrag € .oooovecvecieviiinn,

und in dessen Eigenverantwortung zu regeln.

Kosten fiir Probenahme und Auswertung durch das vom ZWW
beauftragte Priflabor sind einzurechnen (Kostenaufstellung
kann Gber ZWW erfragt werden).

Zusatzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. Auswertung
mit einzurechnen.

Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / Richtlinien
entsprechen. Die Standzeiten sind einzuhalten.

Die Freigabe der Rohrleitung erfolgt erst nach Vorlage des
Befundes schriftlich durch den ZWW.

Zur Desinfektion sind alternative, vom Bundesgesundheitsamt
fur den Einsatz bei Trinkwasser nachweislich zugelassene
Desinfektionsmittel einsetzbar.

Weiterhin gilt zu beachten:

Anmeldung der voraussichtlichen Probenahme mind. 7 Tage
vorher beim ZWW.

Die Freigabe erfolgt bei negativem Befund in der Regel
innerhalb von 5 Tagen. Diese Zeit ist in den Bauablauf
einzukalkulieren.

Information Uber evtl. notwendige Nachproben erfolgt tiber den
ZWW,

zwingende Hinzuziehung des Meisterbereiches bei Netzproben
als Vergleichsproben.

500,000 m s e

Vorbemerkungen Rohrverlegearbeiten

Die Materialrichtlinien des AG werden zum Vertragsbestandteil und kénnen beim AG
eingesehen werden.

Die PE-HD-Rohre und Formteile werden mittels
HeizelementstumpfschweilRverfahren im Leitungsverlauf, in Ausnahmefallen mit
Elektroschweilimuffen verbunden. Schweillverbindungen gemaf DVS-Merkblatt
2207/1. Die Rohrverbindungen werden abweichend von DIN 18307 nicht gesondert
vergutet.

Duktile Formstlicke aus GuReisen muissen auf3en und innen mit einer
Epoxydharz-Deckbeschichtung versehen sein.

Die fir die Verlegung von Rohren und Formstlicken notwendigen
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen (Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben Stahl verzinkt).

Notwendige Rohrschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Kabelschutzrohr d 63*5,8 aus PE-HD

Kabelschutzrohr aus PE-HD, PE 80, d 63*5,8 SDR 11,

fur die Erdverlegung (Wanddickenreihe SDR 11 ),
geeignet zum Einblasen und Einziehen von LWL-Kabeln,
MaRe nach DIN 8074,

Druckbesténdigkeit min. 12 bar bei 35°C fir 2 Std,

Farbe schwarz RAL9005,

an der Innenflache langs verlaufende Riefung,

Signierung mit HeiBpragung in Kontrastfarbe, m ind. 4 mm
hoch: Hersteller, Abmessung, Ma.-Nr., Fertigungsdatum,
Meterzahl,

Lieferung auf Trommel oder Ringbund, einschlieBlich
Trommelriickfihrung, Rohrenden mit Endkappen verschlossen,
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Verlegung fachgerecht entsprechend den einschlagigen
Verlegerichtlinien ( z.B . ZTV- TK Netz 10 und 12 der T-Com,
EN 1610) und der technischen Information des Herstellers.
Herstellung der SchweilRverbindungen einschliellich Muffen
und Verschliusse der Rohrenden.

Fabrikat: PE- Kabelschutzrohr nach DIN 8074
mit RTR-Innenriefung

Hersteller: REHAU, Schéngen oder glw.
340,000 m e s

3.2.19 Kabelwarnband mit Stahlarmierung

Kabelwarnband mit Stahlarmierung liefern und ca. 30 cm Uber
dem Kabelschutzrohr auslegen.
Fabrikat: Kekoplast o.glw.

340,000 m e e
3.2.20 Zul. f. Muffenstopfen PE-HD DN 50
Muffenstopfen aus PE-HD als Zulage,
fur vorgenanntes Kabelschutzrohr DN 50
liefern und einbauen.
2,000 St s
3.2.21 Innendruckpriifung fiir Kabelschutzrohr

Innendruckpriifung der vorbeschriebenen Rohre aus PE-HD
da 63*5,8 mit Luft, Prifdruck 10,0 bar,

einschliefRlich Lieferung und Einbau von Endkappen fir die
Druckproben,

einschlieRlich Rickbau und Entsorgung von Endkappen flr
Druckproben,

einschliellich Vorhaltung des entsprechenden Prifgerats mit
Anschluss an genannte Endkappen.

Der Prifdruck darf innerhalb einer Stunde nicht mehr als 0,1
bar abfallen. Uber die gesamte Priifzeit ist ein Druckschreiber
fur die Dokumentation zu verwenden. Die Leerrohre sind nach
dem Einbau zu prifen.

340,000 m s

3.2.22 Kalibrierverfahren

Nachweis der Durchgangigkeit des vorgenannten
Kabelschutzrohres aus PE-HD DN 50 (da 63*5,8 mm)
durch ein geeignetes Kalibrierverfahren,
(Kalibrierscheibe oder Kolben).

Der Mindestdurchmesser des Kalibriergerates betragt
mindestens 90% vom Innendurchmesser des
Kabelschutzrohres, hier 45 mm.

340,000 m s
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3.2.23 Kabel A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 liefern u. verlegen

Kabel A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 liefern und im bauseits
hergestellten Leerrohr verlegen/einziehen.
Kabel muss Langswasserdicht sein.

340,000 m L

3.2.24 Schrumpfmuffe bis 20 DA
Schrumpfmuffe fiir Kabel A-2YF(L)2Y bis 20 DA herstellen,
incl. isolierter gefullter StoRverbinder
2,000 St

Summe 3.2 Rohrbau
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3.3 Dokumentation

3.3.1 Bestandsdokumentation

Bestandsplan fir TW-Zubringer- und Versorgungsleitungen,
Entleerungsleitungen sowie Kabelschutzrohre

Es ist ein Lageplan zu erstellen, in dem die Lage der Haupt-,
Ver- und Entsorgungsleitungen incl. Hausanschlussleitungen
sowie der Kabelschutzrohre durch eine Skizze mit orthogonaler
BemalRung aller Einbauteile bzw. aller Richtungsanderungen
der Leitungen dargestellt wird.

Ebenso missen Angaben zur Verlegetiefe, zur Nennweite,
zum Werkstoff, zur Verbindungsart sowie der Wechsel
derselben enthalten sein. Die Lage unterirdischer Leitungen
und Leitungsteile muR in der Ortlichkeit hinreichend genau
wiederbestimmbar sein und durch einen eindeutigen Bezug auf
die Grundkarte in andere Planunterlagen Ubertragbar sein.

Gefordert werden folgende Vermessungs- und
Bestandsunterlagen:

1. Vorabzug

e 1 Probeplot zur Uberpriifung der technischen Angaben in
2-facher Ausfertigung, bei gréReren MaRnahmen in
Teilabschnitten

2. Analoge Dateniibergabe
Bestandsplan mit farbiger Leitungsdarstellung in 4-facher
Ausfertigung

e Hohennachweis des vermarkten Punktes an einer Anlage

3. EDV-Gestitzte Datenlibergabe

o DXF-Datei des gesamten Bauumfanges, der zum
Zeitpunkt der MaRnahme besteht

o PDF-Dateien der einzelnen Bestandsplane, auch Schnitte
und Bauwerkszeichnungen

e  ASCII-Format, wenn gefordert, zur Ubergabe an
Ingenieurbiiros

e Baustellenbilder im Zuge der BaumafRnahme

Neben den Bestandsunterlagen sind nach Abschluss der
Bestandsvermessung auflerdem zu Ubergeben:
Koordinatenverzeichnis und Festlegungsrisse des
Trassenpolygons

Héhenverzeichnis und Festlegungsrisse der Héhenhilfs- und
Festpunkte

Fir die Bestandsdokumentation und die Erstellung der
Bauwerksplane ist das Ingenieurbiro:

Bauer Tiefbauplanung GmbH
Ansprechpartner Herr Herrmann
Industriestralie 1

08280 Aue

Tel. 03771 / 3402051

Fax 03771 / 3402044
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zu beauftragen.

Der Auftragnehmer informiert dieses mind. 1 Wochentag vor
der zu erbringenden Vermessungsleistung, die am offenen
Graben zu erbringen ist.

Bestandsunterlagen sind spatestens 14 Tage vor der Abnahme
zusammen mit anderen Qualitdtsnachweisen zu Ubergeben.

Abrechnung pro m Leitungsléange
500,000 m e s

3.3.2 Langsschnitt
Leitungsbestandsplan - Langsschnitt

Der Leitungsbestandsplan-Langsschnitt ist ein Vertikalschnitt
durch die Leitungsachse der Hauptleitung und ist nach den
Forderungen des ZWW anzufertigen.

Der Plan ist analog dem dazugehdrigen Lageplan zu
nummerieren. Der MaRstab ist in der Regel 1:500/50 oder mit
dem AG abzustimmen.

Der Langsschnitt beinhaltet:

- Stationsangaben

- Gelandeoberflache mit Ldngen- und Héhenangaben
und deren Bezeichnungen

- Schachte, Bauwerke und deren Bezeichnungen

- Hoéhenangaben bei Schachten, wie Deckelhéhe, Sohlhéhe
in [m]

- Leitungsprofil

- unterirdische Fremdanlagen mit kurzer
Rechtstragerbezeichnung

Abrechnung pro m Fernleitung
500,000 m e s

3.3.3 Entsorgungskonzept tiberschiissiger Boden

Erstellung eines Entsorgungskonzeptes fiir alle
Uberschiissigen Boden, basierend auf beiliegendem
Baugrundgutachten mit Untersuchungen nach LAGA und
nachgescaltete Laboruntersuchungen nach EBV.
EinschlieRlich aller erforderlichen Angaben zum

Material, zur Menge, zu Transport und zum
Verbringungsort.

1,000 psch s s

Summe 3.3 Dokumentation
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3.4 Hausanschluss

3.4.1 Komplexpreis Baugrube, unbefestigte Oberflache

Komplexpreis Tiefbauarbeiten Herstellen Baugrube

bis 2,5 m? x max. 1,75 m mittlere Sohltiefe;

ohne befestigte Oberflache;

Bodenklasse 2 - 7 inklusive Austauschmassen bei Erfordernis,
inklusive Zulage Handschachtung, Herstellung Leitungszone
entsprechend Anforderungen Rohrmaterial und Umgebung,
Erschwernis fiir das Sichern und Wiederherstellen quer und
langslaufender Kabel und Rohrleitungen gemafl Anforderungen
Versorgungstragern, Wasserhaltungsarbeiten,
Baustelleneinrichtung, Aufwand fiir Einholung Sondernutzung,
VRAO, Schachtschein, Aufwand fir Verkehrssicherung B 1/1-5,
B 11/1-5, BIV/1-3 (dartber hinaus gesonderte Vergitung auf
Nachweis ohne Zuschlag); Geblihren werden auf Nachweis
gesondert vergiitet (ohne Zuschlag)

1,000 St s e

3.4.2 Anbindung HA TW an die VL

Komplexpreis fiir Anbindung der Hausanschlussleitung an die
Versorgungsleitung oder die Abwasser-Druckleitung
(fir Neubau und Auswechslung glltig):

Lieferung und Einbau der Ventilanbohrschelle oder -briicke,
Kugelhahn oder Hausanschlussschieber inkl. T-Stick und
Verbinder fir Hausanschlussleitung Trinkwasser oder
AWDL-Hausanschluss bis d 63, fiir alle Dimensionen /
Materialien an

Versorgungsleitung / AW-Druckhauptleitung inklusive aller
notwendigen Form- und Verbindungsstiicke sowie
Nachisolierung bei Stahlleitungen;

Einbaugarnitur (teleskopierbar),

StraRenkappe (einfach - einwalzbar, héhenverstellbar);
Trageplatte; Saule, Hinweisschild,

Ausbau der alten Ventilanbohrschelle ist einzurechnen.

1,000 St s e

3.4.3 Anbindung HA TW an die vorhandene HAL

Komplexpreis fiir Verlangerung der Hausanschlussleitung
(fir Teilauswechslung giiltig):

Lieferung und Einbau der Verbinder fir Hausanschlussleitung
Trinkwasser oder AWDL-Hausanschluss bis d 63, fir alle
Dimensionen / Materialien zur Anbindung an vorhandene
Hausanschlussleitung auf Kundenseite (vorhandene
ErschlieRung oder Teilauswechslung).

Umbindung auRerhalb des Gebaudes.

1,000 St s
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3.4.4 Desinfizieren u. Nachspiilen bis DN 50

Druckrohrleitung DN 32 bis DN 50 fiir Trinkwasser
vor Inbetriebnahme abschnittsweise splilen und desinfizieren
nach DIN EN 805 und It. DVGW W 291 bzw. W 346.

Inbetriebnahme in Teilstrecken bis 50 m nach

Vereinbarung mit der 6rtlichen Bautiberwachung.

Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spilung
schadlos zu beseitigen, einschlieBlich erforderliche
Aufwendungen fir die Hygienefreigabe.

Die Spulwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spilenden Leitung erreichen.

Die Klarung der Spllwasserbereitstellung und der Ableitung
der Desinfektionsabwasser ist Aufgabe des Auftragnehmers
und in dessen Eigenverantwortung zu regeln.

Probenahme und Auswertung durch das zustandige
Gesundheitsamt sind einzurechnen.

Zusatzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. Auswertung
mit einzurechnen.

Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / Richtlinien
entsprechen.

Die Standzeiten sind einzuhalten.

Die Freigabe der Rohrleitung hat erst nach Vorlage des
Befundes des Kommunalhygieneamtes zu erfolgen.

Zur Desinfektion sind alternative, vom Bundesgesundheitsamt
fur den Einsatz bei Trinkwasser nachweislich zugelassene
Desinfektionsmittel einsetzbar.

1,000 St

345 Anbindung Hausanschlussltg. an Interimsversorgung

Hausanschlussleitung mit T-Stiick und Absperrventil an
Interims-Versorgungsleitung anbinden.

Hausanschluss bis 30 m mit Anbindung an die vorhandene
Hausinstallationsleitung oder WZ-Anlage,

z.B. durch das Kellerfenster,

liefern, verlegen, vorhalten und nach Bauende abbauen.

1,000 St

3.4.6 Bestandsdoku Hausanschlusskartei
Bestandsdokumentation von TW-Hausanschlussleitungen

Bei einer Neuverlegung oder einer Auswechslung des
Trinkwasser-Hausanschlusses bei einer zu verlegenden
Leitungslange unter 20 m ist durch die Rohrbaufirma eine
Haus-Anschlusskartei zu erstellen, welche durch eine
Lageskizze und der dazugehdrigen BemafRung erganzt wird.
Mit Hilfe des vom AG zur Verfligung gestellten Musterformulars
ist die Haus-Anschlusskartei vollstandig auszufiillen.

Inhalte der Haus-Anschlusskartei:

Die Lage unterirdischer Leitungen und Leitungsteile muss in
der Ortlichkeit hinreichend genau wieder bestimmbar und durch
einen eindeutigen Bezug auf die

Grundkarte in andere Planunterlagen lbertragbar sein.
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Weiterhin soll die Zuordnung betrieblicher Daten sowie die
Zuordnung zu anderen technischen Einrichtungen mdglich
sein, das bedeutet:

die Haus-Anschlusskartei soll alle Informationen enthalten, die
fur die Wartungs- und

Instandsetzungsarbeiten sowie zur Sicherung von Leitungen
bei fremden Baustellen erforderlich sind.

Bestandslageskizze:

Bei der Erstellung der Lageskizze ist darauf zu achten, dass

eine sichere Wiederherstellung der Leitungstrasse mit

einfachen Messmitteln (Messband, Fluchtstangen,

Winkelprisma) mdglich ist, so dass die Lage von Ingenieuren,

Technikern, Meistern und Facharbeitern sowohl interpretiert als

auch in der Ortlichkeit nachvollzogen werden kann.

Aufzumessen und mit MaRpfeilen zu versehen sind:

— alle Richtungsanderungen in Lage und Héhe sowie alle
richtungsdndernden Formsticke in Lage und Héhe (z. B.
Bogen, T-Stiicke und Abzweige)

— alle Ubergénge (z. B. Material, Umbindungen)

— alle Absperreinrichtungen (z. Bsp. Schieber,
Ventilanbohrschellen)

Die BemalRung sollte sich orthogonal, in Ausnahmefallen polar,

auf feststehende Punkte, Linien und Objekte beziehen.

Diese waren zum Beispiel Grenzsteine, Grundstlicksgrenzen,

Mauern und feststehende Gebaude.

Ubergabeinhalt der Bestandsunterlagen an den ZWW:
1 Stiick Haus-Anschlusskartei

1,000 St

Summe 3.4 Hausanschluss

Summe 3 Abgangsleitung
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Allgemeine Leistungen €
2 Hochbehalter e €
3 Abgangsleitung

3.1 Tiefbau €
3.2 Rohrbau €
3.3 Dokumentation €
34 Hausanschluss €
Summe 3 Abgangsleitung e, €
SummelV e €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto s €
Datum: ... Unterschrift / Stempel: ..o o
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