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  Lage des Baugrundstücks
      Das Baugrundstück befindet sich in der August-Bebel-Straße, 
      06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch, auf dem Gelände der 
       "Alten Zuckerfabrik Roitzsch", unweit nörlich der DB-Linie 
       Bitterfeld-Halle/Saale. Das unbebaute Grundstück hat eine 
       Größe von ca. 8.500 m². Das bestehende Gelände des 
 Baugrundstückes fällt von Norden nach Süden sehr leicht ab 
     und weist an der nordöstlichen Seite - der Straßenseite - einen 
  Baumbestand auf. 

            Anschrift:  August-Bebel-Straße, 06809 Sandersdorf-
     Brehna OT Roitzsch

           Gemarkung:  Roitzsch, Flur 6, Flurstück: 208

    Baubeschreibung  /  Konstruktion
 Der Auftraggeber beabsichtigt die Errichtung eines 
   weitestgehend eingeschossigen, in Teilbereichen 
  zweigeschossigen Neubaus in Massivbauweise. 

        Die Gründung erfolgt als Platten-Poster-Gründung (Stahlbeton- 
    bodenplatte auf einem froststabilen Flächenpolster) ohne Frost- 
  oder Randschürzen. 
 Die Konstruktion der aufgehenden Bauteile oberhalb der 
      Stahlbeton-Bodenplatte ist als Massivbau aus „eingespannten“ 
  Stahlbetonstützen und darauf befindlichen Stahlbeton-
   Unterzügen als umlaufender Ringanker geplant. Im Bereich der 
   tragenden Außen- und Innenwände werden die Stützenfelder 
    mit KS-Mauerwerk in unterschiedlicher Stärke ausgefacht. 
    Davon abweichend werden die tragenden Außen- und Innen- 
     wände im überhöhten Bereich Marktplatz-MZR-Kinderküche 
          (Achse H-J/ 7-14) in Stahlbeton geplant. Die nicht tragenden 
 Innenwände sind weitgehend als Metallständerwände 
  vorgesehen. 

    Die Dachkonstruktion der Flachdächer als Stahlbeton-Decken- 
   konstruktion mit oberseitiger Dämmung, Abdichtung und 
     Bekiesung bzw. extensiver Begrünung geplant. Im Bereich der 
        Bekiesung ist eine 100kWp-PV-Anlage vorgesehen.  

  Erschließung und Zufahrt
  Das Grundstück wird bauseits vollständig erschlossen.

 Die Zufahrtsmöglichkeiten sind durch die angrenzenden 
   Straßen und die Lage des Grundstücks im Gebiet gut. Das 
  Baugrundstück kann direkt angeliefert werden. 
      Die Grundstückszufahrt erfolgt über die August-Bebel-Straße.
   Notwendige Baustellenverkehrsflächen und -straßen sind durch 
 die Gewerke Baustelleneinrichtung und Geländefreimachung zu 
  errichten. 
   Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe zwingend über die 
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  Gegebenheiten vor Ort und die Logistik für alle im Leistungs- 
  verzeichnis enthaltenen Baustellengroßgeräte zu informieren. 
 Sollten wegen nicht vorgenommener Besichtigung und 
   Information vor Ort Mehrleistungen bzw. Mehraufwendungen 
   erforderlich werden, so können diese nicht gegenüber dem AG 
  geltend gemacht werden.

  Öffentliche Erschließung
   Die Medienanschlüsse werden bauseits hergestellt. Die 
 Versorgung des Neubaus erfolgt grundsätzlich über den 
  Hausanschlussraum. 

 Abwasserentsorgung
 Die ordnungsgemäße Beseitigung des auf dem Grundstück 
     anfallenden Abwassers (Schmutzwasser) ist durch die 
   öffentliche Abwasseranlage der Stadt Sandersdorf-Brehna 
      entlang der August-Bebel-Straße gesichert. 
 Die Einleitung von Regenwasser in den vorhandenen 
   Mischwasserkanal ist nicht zulässig. Das anfallende 
 Regenwasser wird an mehreren Stellen dezentral gesammelt 
 und in neu zu errichtenden Rigolenbauwerken auf dem 
  Grundstück versickert. 

 Trinkwasserversorgung
 Die Trinkwasserversorgung wird aus dem öffentlichen 
 Trinkwassernetz der MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft 
      in Mitteldeutschland mbH, Niederlassung Anhalt-Fläming, 
  Köthen sichergestellt. 
  Der Anschluss wird als neue Anschlussleitung aus der August-
    Bebel-Straße verlegt. 

  Baubeschreibung Blitzschutz
 Die Erdungsanlage wird als korrosionsfester Ringerder 
    unterhalb der Gründungssohle gemäß DIN 18014 errichetet. 

 Diese Leistung wird durch das Gewerk Rohbau ausgeführt und 
 ist als zeitliche Unterbrechung im Rahmen der Erdarbeiten 
 zwischen Herstellung des Planums und dem Einbau des 
  Gründungspolsters einzukalkulieren.

   Es gelten die Vertragsbedingungen des Auftraggebers, der 
         Stadt Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2, 06792 
    Sandersdorf-Brehna.

  - "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
           Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B), Ausgabe 2019"
  - "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
           Bauleistungen (ATV) der VOB/C, Ausgabe 2019"
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   Folgende Leistungspositionen werden vom AG direkt/separat 
  beauftragt:

  - Bauzaun
  - Auftrag für Bodenuntersuchung
        - Antrag auf Genehmigung der Baustellen-Ein- und -Ausfahrt
  - Vermessung der Hauptachsen und Höhenpunkte 
  - Beweissicherung mit dem Tiefbauamt zum Gehweg und 
 Straßenborde
  - Fällung und Rodung sowie Baumschutz der Bestandsbäume
  - Rodung Strauchwerk auf dem Baugelände

  Hinweis: 
 Die nachfolgend aufgeführten Planunterlagen sind maßgeblich 
   als Kalkulations- und Ausführungsgrundlage für den Inhalt 
   dieser Leistungsbeschreibung. Die Planunterlagen sind auf dem 
 Vergabeportal als Anlage zu den Ausschreibungsunterlagen im 
    PDF-Format enthalten. 

     Planbezeichnung Maßstab Plandatum

      Baustelleneinrichtungsplan 1:200  16.04.2025
     Grundriss EG Rohbau Übersicht 1:100 16.04.2025
      Schnitt 1-1 1:50 16.04.2025
       Schnitt A-A 1:50 16.04.2025
       Schnitt E-E 1:50 16.04.2025

     Lageplan Freianlagen  1:200 16.04.2025
     Lageplan Leitungen 1:200 16.04.2025

    Bauablaufplan  16.04.2025

    Baugrundgutachten  29.10.2021
    Hydrogeologisches Gutachten  03.06.2024
    Ergänzung Baugrundgutachten  13.08.2024
      Umwelttechn. Deklarationsanalytik  29.01.2025

  Ausführungspläne
 Im Zuge der Beauftragung erhält der Auftragnehmer die 
   erforderlichen Planunterlagen digital im PDF-Format sowie 
  einen Plansatz in Papierform.
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    1. Allgemeines

    1.1. Baustelleneinrichtung und Allgemeines

   Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der 
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

 Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
  gestattet.
     Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind - auch von 
    Materiallagerungen - frei zu halten. 

   Die Logistik für den An- und Abtransport der Baugeräte und 
  Baustelleneinrichtungen ist durch den Auftragnehmer selbst- 
   ständig zu klären, sämtliche dafür notwendige Genehmigungen 
   sind durch den AN rechtzeitig einzuholen, alle anfallenden 
 Gebühren sind in die entsprechenden Positionen 
  einzukalkulieren. 

  Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Baustelleneinrich- 
 tung rechtzeitig und eigenverantwortlich beim Auftraggeber über 
   den geplanten Trassenverlauf von bestehenden, temporären 
    und später festen Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, 
        Telefon, Wasser, Abwasser etc. zu erkundigen und sicherzu- 
   stellen, dass diese Trassen rechtzeitig und ohne Behinderung 
     verlegt werden können. Dies gilt auch, wenn es bereits einen 
 abgestimmten und freigegebenen Baustelleneinrichtungsplan 
   gibt. Sollten wegen nicht vorgenommener Rückfrage vor Beginn 
    der Baustelleneinrichtung, Umlagerungen von Baustoffen, 
       Geräten, Maschinen, Baracken bzw. Containern notwendig 
   werden, so hat dies der Auftragnehmer nach Aufforderung durch 
   den Auftraggeber kostenlos und binnen 5 Kalendertagen in 
  eigener Regie und Koordination vorzunehmen. 

  Die ausreichende und fachgerechte Beleuchtung aller Zugänge, 
     Arbeitswege, Arbeitsbereiche etc. ist nach den Vorschriften der 
  Arbeitsstättenrichtlinien und unter Einhaltung der Sicherheits- 
 vorschriften sowie unter Vermeidung von Brandgefahren 
    durchzuführen. Kabel sind unfallsicher zu verlegen.
  Leuchten dürfen keinesfalls am Fußboden installiert werden. 
   Hierzu sind Aufhängungen vorzunehmen, welche ein 
  gefahrloses Betreten der ausgeleuchteten Flächen garantieren. 

 Bestandteil dieser Ausschreibung und des Leistungsumfangs ist 
  das arbeitstägliche Verschließen der Teile der Baustellen- 
   einrichtung, soweit sie dem Zugriff unbefugter Dritter entzogen 
   werden müssen. Hierzu zählen insbesondere das Verschließen 
         der Baustelleneingänge (Bauzaun-Türen/Tore) einschließlich 
   der Provisorien, sowie die Kontrolle darüber im den Umständen 
   der Baustelle entsprechenden erforderlichen Umfang. Die 
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 Kosten für alle damit verbundenen Aufwendungen sind in die 
   Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung 
  hierfür erfolgt nicht. 
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    1.1.10. Baustelle einrichten und räumen
     Liefern, fachgerecht einrichten, vorhalten und unterhalten der 
 Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 
 aufgeführten Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten 
  ordnungsgemäß beräumen. 

  EINZUKALKULIEREN SIND:
      - Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, und soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig 
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
         - Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
     erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten
        - Strom-, Wasser-, Fernsprecheranschluss sowie 
     Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
   erforderlich, herstellen
   - Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
 anlegen
    - Oberbodenarbeiten einsch. Beseitigen von Aufwuchs für die 
     Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen
    - sämtliche Material-Vorhaltekosten
    - Flächen schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten 
 nicht ausreichen
    - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur 
 ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen 
 hat
  - vollständiger und ersatzloser Rückbau und Entfernung aller 
 vorbeschriebenen Leistungen nach Abschluss der Bauarbeiten

 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen u. dgl. 
  räumen. 
 Genutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
 Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
    ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. 
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

  MINDESTVORHALTEZEIT:
  - über die gesamte Bauzeit der eigenen Leistung
      - Mindestvorhaltedauer: bis zu 16 Wochen

        1,000 psch  .........................
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    1.1.20. Verlängerung Vorhaltung Baustelleneinrichtung
 Verlängertes Vorhalten und Unterhalten der vorbeschriebenen 
 Baustelleneinrichtung für eine Woche über die vorbeschriebene 
  Vorhaltezeit und auch über die eigene Bauzeit hinaus. 

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
 Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen

         1,000 Wo ......................... .........................

    1.1.30. Bautafel
      Bautafel, komplett, bestehend aus:
      - Tragkonstruktion verwindungsfrei, sturmsicher, gestrichen 
       bzw. rostfrei, einschl. aller Verbindungsteile und Streben
      - Bautafel mit glatter weißer Oberfläche, inkl. Grundkonstruktion 
   und Aussteifungen, aus Einzelschildern oder abgeklebter 
 Schildertrennung

   Layout und Beschriftung nach Vorlage des Architekten, mit 
    flächig-farbigen Folien und schwarzer Beschriftungsfolie:
         - 1 Bauvorhaben - Schrift + Logo, farbig
        - 1 große Projektansicht (Perspektive), farbig
         - 1 Bauherr - Schrift + Logo, farbig
         - 8 Planungsbüros - Schrift + Logo, farbig
                - ca. 24 Firmenleisten, unbeschriftet 15cmx1,33m = 1,2m x 4m 
  - Beschriftung der Firmenleisten für die am Bau beteiligten 
   Firmen zeitlich versetzt in einzelnen Arbeitsschritten zu je 6 
 Schildern

       UK Einzelbauschilder: ca. 1,50m über Geläände
           Größe Bautafelgerüst: H / B ca. 4 / 4 m
           Größe Bautafel:  H / B ca. 2,8 / 4m ohne Firmenleisten

 Bautafel komplett mit Traggerüst sturmsicher und standsicher 
         errichten, einschl. Fundamente, einschl. Statik für das 
  Traggerüst und Fundamente,
    Standzeit ca. 1,5 Jahre
  Beschriftung mit witterungsbeständiger Hochleistungsfolie, 
     Farb- und Lichtechtheit für 1,5 Jahre 
 Abbau und Entsorgung des Bauschildes mit Abtransport 
  Sanitärcontainer September 2026

         1,000 St ......................... .........................

    1.1.40. Mobile Toilettenkabine
   Mobile Toilettenkabine, nach Technische Regeln für 
    Arbeitsstätten Sanitärräume ASR A4.1, zur Eigennutzung und 
  Nutzung durch andere Unternehmer,
       aufstellen, vorhalten, unterhalten, räumen
   Ausstattung: Lichtdurchlässiges Dach 
    Doppelwandige, Türfront mit integriertem Türgriff, 
    Türverriegelung mit Vierkantschloss und Besetztanzeige, WC-
   Sitz und Tankentlüftungsrohr, Doppelrollenpapierhalter und 
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    Kleiderhaken, Separates Urinalbecken, 
   integrierter Handwaschgelegenheit und Wassertank, mit
               1 St. Seifenspender, mit 1 St. Papierhandtuchhalter, mit 1 St. 
  Handdesinfektionsspender.
            Grundmaße: 1,20 m x 1,20 m, Kapazität: Innentank 230 Liter
    Grundvorhaltung: 4 Wochen

         1,000 St ......................... .........................

      1.1.50. Mobile Toilettenkabine vorhalten, unterhalten
 Mobile Toilettenkabine wie vorbeschrieben für die Mitnutzung 
  der am Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten, 
    warten, reinigen über Grundvorhaltedauer.
 Die Kosten für Wartung und tägliche Reinigung und Befüllung 
  der hygienischen Verbrauchsartikel sind im Preis enthalten. 

   Abrechnung je angefangene Woche je 1 St
         8,000 StWo ......................... .........................

    1.1.60. Mobile Brecheranlage
   Liefern, fachgerecht aufbauen und Inbetriebnehmen einer  
 mobilen Brecheranlage und nach Abschluss der Arbeiten 
  abbauen und abtransportieren.
 Der Betrieb einschließlich Arbeitskraft ist als Tagessatz in 
  separater Position erfasst. 

        Mobile Brecheranlage als Backenbrecher, ca. 30 to, vor Ort 
  liefern und betreiben; 
 Zerkleinerung und Konditionierung des mineralischen Abbruchs 
          (Ziegel, Beton/Stahlbeton, Naturstein) auf eine bautechnisch 
     wiederverwendbare Körnung 0/32 bis 0/45.

  EINZUKALKULIEREN SIND:
  - Einholen aller für den Aufbau und Einsatz der Brecheranlage 
 notwendigen Genehmigungen
    - An- und Abtransport der Brecheranlage
    - Auf- und Abbau der Brecheranlage
      - einschl. aller ggf. erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen zum 
 Schutz vor Lärm und Staub
  - Versicherung der Brecheranlage für den gesamten Zeitraum 
      der Stationierung der Anlage auf der Baustelle, einschl. Nicht-
 Betriebszeiten und Wochenenden

  VORHALTEZEIT:
       - Vorhaltedauer: ca. 3 Wochen

        1,000 psch  .........................

      1.1.70. Mobile Brecheranlage - Bedienung als Tagessatz
 Betreiben der Brecheranlage einschließlich Bedienkraft und 
 über die Baustelleneinrichtung hinaus erforderlichem Großgerät 
     (Radlader, Bagger)
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
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      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn. 
 Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
  Gewinn. 

  VORHALTEZEIT:
       - Vorhaltedauer: ca. 3 Wochen

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
      1 Stück Brecheranlage inkl. Bedienkraft; Abrechnung nach 
 Werktagen tatsächlich im Betrieb

         15,000 d ......................... .........................

     1.1.80. *** Bedarfsposition mit GB
    Siebanlage K3

   Liefern, fachgerecht aufbauen und Inbetriebnehmen einer  
   Siebanlage zur vorbeschriebenen mobilen Brecheranlage, nach 
  Abschluss der Arbeiten abbauen und abtransportieren. 

   Siebanlage K3 als vorgeschaltete Anlage zur Brecheranlage vor 
  Ort liefern und betreiben;  

  EINZUKALKULIEREN SIND:
    - An- und Abtransport der Siebanlage
    (- Betrieb der Siebanlage einschl. Bedienkraft in separater 
  Position)
    - Auf- und Abbau der Siebanlage
  - Versicherung der Siebanlage für den gesamten Zeitraum der 
      Stationierung der Anlage auf der Baustelle, einschl. Nicht-
 Betriebszeiten und Wochenenden

  VORHALTEZEIT:
      Vorhaltedauer: ca. 3 Wochen

  HINWEIS:
 Die Notwendigkeit der Position ist vor deren Ausführung mit AG 
 und Bauleitung zu klären und von diesen endgültig 
  freizugegeben. 
    Position kann ggf. entfallen.

        1,000 psch  .........................

     1.1.90. *** Bedarfsposition mit GB
      Siebanlage K3 - Bedienung als Tagessatz

 Betreiben der Siebanlage einschließlich Bedienkraft zur 
 vorbeschriebenen Brecheranlage
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
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  Wagnis und Gewinn. 
 Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
  Gewinn. 

  VORHALTEZEIT:
       - Vorhaltedauer: ca. 3 Wochen

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
      1 Stück Siebanlage inkl. Bedienkraft; Abrechnung nach 
 Werktagen tatsächlich im Betrieb

  HINWEIS:
 Die Notwendigkeit der Position ist vor deren Ausführung mit AG 
 und Bauleitung zu klären und von diesen endgültig 
  freizugegeben. 
    Position kann ggf. entfallen.

         15,000 d ......................... .........................

        1.1.100. Polygonwalze 25t, dynamische Tiefenverdichtung
   Anliefern, einrichten und Inbetriebnehmen einer Polygonwalze 
       Einsatzgewicht ca. 25 Tonnen, zur dynamischen Tiefen- 
   verdichtung, und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und 
  abtransportieren.

 Der Betrieb einschließlich Arbeitskraft ist als Tagessatz in 
  separater Position erfasst. 

  Dynamische Polygonwalze zur dynamischen Bodenverdichtung, 
        ca. 25 Tonnen, vor Ort liefern und betreiben; einschließlich 
     Logisik und ggf. erforderliche Genehmigungen für An- und 
  Abtransport. 
   Nachverdichten / Tiefenverdichtung des Baugrubenplanums

  EINZUKALKULIEREN SIND:
  - Einholen aller für den Transport und Einsatz der Polygonwalze 
 notwendigen Genehmigungen
      - Alle ggf. für den Transport, Genehmigungen und Betrieb 
 anfallenden Gebühren
      - An- und Abtransport der Polygonwalze 25 to
      - Auf- und Abbau der Polygonwalze 25 to
      - einschl. aller ggf. erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen
  - Versicherung der Polygonwalze für den gesamten Zeitraum 
        der Stationierung auf der Baustelle, einschl. Nicht-Betriebs- 
 zeiten und Wochenenden

  VORHALTEZEIT:
       - Vorhaltedauer: ca. 2 Tage

  AUSFÜHRUNG:
    Nach Anweisung durch die Bauleitung / den Baugrundgutachter. 

        1,000 psch  .........................
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        1.1.110. Polygonwalze 25t - Betrieb als Tagessatz
   Betreiben der vorbeschriebenen dynamischen Polygonwalze 25 
    Tonnen, einschließlich Bedienkraft.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn. 
 Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
  Gewinn. 

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
        1 Stück Polygonwalze 25t inkl. Bedienkraft; Abrechnung nach 
 Werktagen tatsächlich im Betrieb

  AUSFÜHRUNG:
    Nach Anweisung durch die Bauleitung / den Baugrundgutachter. 

         2,000 d ......................... .........................

        1.1.120. Polygonwalze 50t, dynamische Tiefenverdichtung
   Anliefern, einrichten und Inbetriebnehmen einer Polygonwalze 
       Einsatzgewicht ca. 50 Tonnen, zur dynamischen Tiefen- 
   verdichtung, und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und 
  abtransportieren.

 Der Betrieb einschließlich Arbeitskraft ist als Tagessatz in 
  separater Position erfasst. 

  Dynamische Polygonwalze zur dynamischen Bodenverdichtung, 
        ca. 50 Tonnen, vor Ort liefern und betreiben; einschließlich 
     Logisik und ggf. erforderliche Genehmigungen für An- und 
  Abtransport. 
   Nachverdichten / Tiefenverdichtung des Baugrubenplanums

  EINZUKALKULIEREN SIND:
  - Einholen aller für den Transport und Einsatz der Polygonwalze 
 notwendigen Genehmigungen
      - Alle ggf. für den Transport, Genehmigungen und Betrieb 
 anfallenden Gebühren
      - An- und Abtransport der Polygonwalze 50 to
      - Auf- und Abbau der Polygonwalze 50 to
      - einschl. aller ggf. erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen
  - Versicherung der Polygonwalze für den gesamten Zeitraum 
        der Stationierung auf der Baustelle, einschl. Nicht-Betriebs- 
 zeiten und Wochenenden

  VORHALTEZEIT:
       - Vorhaltedauer: ca. 2 Tage
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  AUSFÜHRUNG:
    Nach Anweisung durch die Bauleitung / den Baugrundgutachter. 

        1,000 psch  .........................

        1.1.130. Polygonwalze 50t - Betrieb als Tagessatz
   Betreiben der vorbeschriebenen dynamischen Polygonwalze 25 
    Tonnen, einschließlich Bedienkraft.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn. 
 Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
  Gewinn. 

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
        1 Stück Polygonwalze 25t inkl. Bedienkraft; Abrechnung nach 
 Werktagen tatsächlich im Betrieb

  AUSFÜHRUNG:
    Nach Anweisung durch die Bauleitung / den Baugrundgutachter. 

         2,000 d ......................... .........................

      1.1.140. Schwere dynamische Impulsverdichtung, dynamische Tiefenverdichtung
   Anliefern, einrichten und Inbetriebnehmen einer Schweren 
    dynamischen Impulsverdichtung, zur dynamischen Tiefen- 
   verdichtung, und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und 
  abtransportieren.

 Der Betrieb einschließlich Arbeitskraft ist als Tagessatz in 
  separater Position erfasst. 

    Impulsverdichtung zur dynamischen Bodenverdichtung, inkl. 
   Einsatzfallgewicht 9 Tonnen und Verdichterteller Durchmesser 
      1,5 m, vor Ort liefern und betreiben; einschließlich Logisik und 
      ggf. erforderliche Genehmigungen für An- und Abtransport. 
   Nachverdichten / Tiefenverdichtung des Baugrubenplanums

  EINZUKALKULIEREN SIND:
  - Einholen aller für den Transport und Einsatz der Polygonwalze 
 notwendigen Genehmigungen
      - Alle ggf. für den Transport, Genehmigungen und Betrieb 
 anfallenden Gebühren
      - An- und Abtransport der Polygonwalze 50 to
      - Auf- und Abbau der Polygonwalze 50 to
      - einschl. aller ggf. erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen
  - Versicherung der Polygonwalze für den gesamten Zeitraum 
        der Stationierung auf der Baustelle, einschl. Nicht-Betriebs- 
 zeiten und Wochenenden
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  VORHALTEZEIT:
       - Vorhaltedauer: ca. 2 Tage

           System: 'TERRA-MIX o. glw. '

        Angeb. System: '....................................................'

  AUSFÜHRUNG:
    Nach Anweisung durch die Bauleitung / den Baugrundgutachter. 

        1,000 psch  .........................

      1.1.150. Schwere dynamische Impulsverdichtung - Betrieb als Tagessatz
 Betreiben der vorbeschriebenen dynamischen 
    Impulsverdichtung, einschließlich Geräte und Bedienkraft.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn. 
 Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
  Gewinn. 

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
   1 Stück Tiefenverdichter inkl Einsatzfallgewicht und Verdichter- 
       teller, inkl. Bedienkraft; Abrechnung nach Werktagen tatsächlich 
 im Betrieb

  AUSFÜHRUNG:
    Nach Anweisung durch die Bauleitung / den Baugrundgutachter. 

         2,000 d ......................... .........................

 Die nachfolgend beschriebenen Stundenlohnarbeiten gelten für 
     alle Leistungs- bzw. Gewerbebereiche des 
 Leistungsverzeichnisses und sind unter dieser Berücksichtigung 
  entsprechend zu kalkulieren und anzubieten. 

     1.1.160. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
   ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
    umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
       Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
    und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
     Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge 
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
   Vorarbeiter/-in

         1,000 h ......................... .........................
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     1.1.170. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten Fachwerker/-in

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
   ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
    umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
       Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
    und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
     Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge 
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
   Fachwerker/-in

         1,000 h ......................... .........................

     1.1.180. *** Bedarfsposition mit GB
     Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
   ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
    umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
       Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
    und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
     Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge 
        sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
   Helfer/-in

         1,000 h ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und Allge.. .........................
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      1.2. Offene Wasserhaltung / Tagwasserhaltung

     *** Ausführungsbeschreibung 1
     Offene Wasserhaltung / Tagwasserhaltung

     Ausführungsbeschreibung Wasserhaltung Rohrgräben / Baugruben
 Ausführungsbeschreibung Wasserhaltung
   1. Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den 
 Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des 
   Leistungsverzeichnisses. Eventuelle Veränderungen der         
 Baubedingungen zum Beginn der Bauausführung müssen         
  durch den Bieter berücksichtigt werden. 
        2. Die Wahl der Wasserhaltungsart (mit Brunnen, Filter-
    Vakuumanlagen oder durch offene Wasserhaltung), wenn 
   stärkerer Grund- oder Schichtenwasserzufluß entsprechend 
   Baugrundgutachten, ohne Schäden nicht mehr durch 
  Ausschöpfen oder gelegentliches Pumpen mit einer Hand- 
   Diaphragmapumpe beseitigt werden kann, bleibt dem 
   Unternehmer freigestellt. Sie ist jedoch an die Zustimmung der 
  Bauleitung gebunden.
     3. Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass alle 
   Erd- und Rohrverlegungsarbeiten in trockengehaltenen 
   Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können
   4. In den Einheitspreisen für Wasserhaltung mit Brunnen wie 
 auch mit offener Wasserhaltung sind die  Betriebskosten der 
      Pumpen (Pumpe mit Antrieb, Bedienung und Betriebsstoffe) 
  mit abgegolten.
          5. Ferner ist mit abgegolten die An- und Abfuhr, der Ein- bzw. 
     Ausbau, Um- und Abbau und die Vorhaltung und Instandhaltung 
   aller erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der 
   Pumpenaggregate, der Wassermengenmeßanlagen und der 
 zum schadenfreiem Abfluß des abgepumpten Wassers 
  geeigneten Einrichtungen.
    6. Für die Abrechnung der Einzelpositionen Offene bzw.         
 Geschlossene Wasserhaltung ist die zusammenhängende         
   Gesamtlänge der Wasserhaltung, unabhängig von den         
    Absenktiefen, maßgebend.   

   Ausführungsbeschreibung Wasserhaltung Baugruben
 Wasserhaltung für Baugruben innerhalb von Baugruben ab 
   Aushubsohle, für Tagwasserhaltung
     Aushubsohle ab Geländeoberfläche in m 1,20 bis 1,70.
  Boden gemäß beiliegendem Bodengutachten, 
     Homogenbereich B, mit 2 Bodengruppen
            Bodengruppe 1 Auffüllung (Sand, Kies, Geschiebelehm, steinig, 
      Ziegelschutt) _A, 3-5
         Bodengruppe 2 Geschiebelehm _SU/TL, 4-5

 Durchlässigkeitsbeiwert Kf 
                 Bereiche Auffüllung in m/s = 1,0*10^-2 bis 1,0*10^-6
                 Bereiche Geschiebelehm in m/s = 1,0*10^-7 bis 1,0*10^-8
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 Maße der trocken zu haltenden Fläche
     Baugrube ca. 2.600 m²

   Ausführungsbeschreibung Genehmigung Einleitung Kanal
 Die Genehmigung für die Einleitung von Wasser in die 
  Kanalisation ist vom AN einzuholen. 

     1.2.10. *** Bedarfsposition mit GB
   Genehmigung Einleitung Kanal

 Einholen der Genehmigung für die Einleitung von Wasser in die 
     Kanalisation durch den AN, einschl. Gebühren

        1,000 psch  .........................

     1.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
   Offene Tagwasserhaltungsanlage

        Liefern, fachgerechtes Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, 
 Betreiben und späteres Beseitigen einer Tagwasserhaltung für 
 den Bereich der entstehenden Baugrube

  HINWEIS:
 Bei der Untersuchung des Baugrundes durch den 
 Baugrundgutachter im Vorfeld der Planung wurde folgendes 
  festgestellt:

  Zitat aus dem Geotechnischen Bericht vom 29.10.2021
    "Die Erd- und Tiefbauarbeiten sollten ausschließlich in 
   niederschlagsarmen, ausreichend langen trockenen und 
   frostfreien Witterungsperioden ausgeführt werden." Im Fall  
     eines  Stau-, Schichtwasseranschnittes oder eines Regen- 
   wassereinstaus, sind Maßnahmen zur Fassung und zum 
     Abpumpen zu ergreifen (offene Wasserhaltung). Baudränagen 
 sind nach Abschluss der Arbeiten grundsätzlich in Beton zu 
  verschließen.
     Für weitergehende Informationen siehe o.g. geologisches 
  Gutachten.

  BEWERTUNG:
   Es ist also davon auszugehen, dass zur Abführung eventuell 
 auftretenden Schichtenwassers sowie Niederschlagswasser 
  Dränagerohre und mehrere Pumpensümpfe anzulegen sind. 
 Das Wasser ist in regelmäßigen Abständen nach Bedarf 
   abzupumpen und einzuleiten.... 

  EINZUKALKULIEREN SIND:
         - Lieferung, Betrieb, Vorhaltung und Unterhaltung von 3 Stück 
 Pumpen mit Elektromotor zur Beförderung und Ableitung der 
         anfallenden Wasser, Fördermenge bis 15l/s. Förderhöhe bis 
        3m, einschl. erforderlicher Arbeiten, Materialien und 
          notwendiger Geräte (Pumpen, C-Schläuche, Steigleitung, 
       Absperrvorrichtung, Sandfang, alle Form- und 
     Verbindungsstücke, Betriebsstundenzähler, Ablaufleitung zum 
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  Vorfluter usw.)
  - Leitungsführung bis zum Einleitungspunkt in öffentliches
        Abwassernetz (Länge der Ablaufleitung 2 x 70m) 
  - provisorische Einleitung in nächstgelegenen öffentlichen 
 Straßenablauf
  - vollständige und rückstandslose Beseitigung der
 Tagwasserhaltung nach Abschluss der relevanten Bauarbeiten

     Hinweis: Pumpen sind nicht auf Pumpensumpf-Grund zu 
     stellen, sondern frei abhängend einzubauen, so dass keine  
  verschlammten und verunreinigten Wässer gezogen werden. 

       Ort: Baugrube, Pumpenschacht, Einleitung in nächstgelegenen 
 öffentlichen Straßeneinlauf
    Grundvorhaltedauer: 8 Wochen

        1,000 psch  .........................

     1.2.30. *** Bedarfsposition mit GB
   Vorhaltung Betreiben Offene Tagwasserhaltungsanlage

 Vorhalten und Unterhalten der in der Vorposition beschriebenen
 Offenen Tagwasserhaltung mit Einleitung für eine Woche über 
 die vorbeschriebene Grundvorhaltezeit hinaus

  ABRECHNUNGSHINWEIS:
 Abrechnung nach zusätzlicher Vorhaltedauer nach Tagen

         30,000 d ......................... .........................

     1.2.40. *** Bedarfsposition mit GB
   Zulage Wasserzähler

  Zulage zu vorbeschriebener Position Offene Tagwasser- 
      haltungsanlage aus Pumpen und Leitungen bis 15l/s, 
     Wasserzähler geeicht, installieren, vorhalten während der 
   Bauzeit und ausbauen, zur Erfassung der Einleitmengen in das 
  öffentliche Kanalsystem. 

         1,000 St ......................... .........................

     1.2.50. *** Bedarfsposition mit GB
   Gebühr Ableitung Wasser in Kanalisation

 Gebühr für die Ableitung des geförderten Tagwassers über die 
   Kanalisation, die Einleitgebühren werden gegen Nachweis 
  vergütet.

          1,000 m3 ......................... .........................
    
            Summe 1.2. Offene Wasserhaltung / Tagwasse.. .........................

    
         Summe 1. Allgemeines .........................
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    2. Erdarbeiten Bereich Hochbau

    2.1. Erdarbeiten Hochbau

   BESONDERER TEIL - ERDARBEITEN

    1 .  GELTUNGSBEREICH UND AUSFÜHRUNGSGRUNDLAGE
 Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die 
      technische Ausführung aus ATV / DIN 18300 - Erdarbeiten

    Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
      DIN 4021 - Baugrund; Aufschluss durch Schürfe udn Bohrungen 
 sowie Entnahme von Proben
      DIN 4094 - Baugrund - Felduntersuchungen
       DIN 18127 - Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - 
 Proctorversuch
     DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
 Bodenarbeiten
    DIN EN ISO 22476-2 - Geotechnische Erkundung und 
       Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: 
 Rammsondierungen 

  Zu beachtende Technische Regeln: 
    DVGW GW 315 - Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von 
 Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
    FGSV 516 - Merkblatt über die Verdichtung des Untergrundes 
 und Unterbaues im Straßenbau
    FGSV 526 - Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf 
 Bauwerke
    FGSV 535 - Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im 
 Erdbau des Straßenbaus
    FGSV 551 - Merkblatt für Bodenverfestigungen und 
 Bodenverbesserungen mit Bindemitteln

  Güteschutz:
      RAL-RG 501/4 - Aufbereitung zur Wiederverwendung bindiger 
 und nicht kontaminierter Böden

        2 .  ABRAUMBESEITIGUNG ,  STOFFE ,  BAUTEILE
 Das auf der Baustelle anfallende Aushubmaterial soll 
   grundsätzlich auf dem Grundstück verbleiben. Es ist 
    vorgesehen, dass das Material nach Aufnahme sortiert, 
   aufbereitet/gebrochen und für den späteren Wiedereinbau 
      (gemäß seiner Eignung) seitlich gelagert wird, sofern im 
  Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. 
 Das Aushubmaterial ist getrennt nach den ausgewiesenen 
 Homogenbereichen gemäß dem Leistungsverzeichnis auf die 
 Bereitstellungsfläche zu bringen für die Beurteilung durch einen 
    bauseitigen Sachverständigen (Eignung für Wiedereinbau).  

  Falls im Leistungsverzeichnis keine Festlegung getroffen wurde, 
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      ist über allgemein wiederverwertbares Aushubmaterial (z.B. 
           Humus, Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der 
  Verfügung eine Vereinbarung zu treffen. 

    3 .  AUSFÜHRUNG

  3.1 ALLGEMEINES
 Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die 
     genaue Lage von Hindernissen, wie unter- und oberirdische 
       Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen und dergleichen zu 
 informieren und die Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger 
  einzuholen. 
      Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, 
     Höhenmarken usw. für Gebäude oder Straßen- und 
 Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den 
  Auftragnehmer zu sichern. 

 Das vorhandene Gelände wird vor und nach der Ausführung der 
 Arbeiten vom Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Höhe 
   vermessen und das Ergebnis im Protokoll festgehalten. Das 
 Ergebnis dient der gemeinsamen Abrechnungsgrundlage 
  zwischen AN und AG. 

     Die nach Abshnitt 4.1.11 ATV DIN 18299 durch den 
 Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen 
 sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege 
 durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder 
   seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch 
  geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. 
 Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu 
   beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen 
  Verkehrs entstehen kann. 

    3.2 ERDARBEITEN, STRASSENAUFBRUCH
 Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung 
 abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten 
   Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten 
   nicht durchgeführt werden können, ist umgehend die 
  Bauüberwachung zu verständigen. 
 Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der 
 Gründungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig die 
   Bauleitung zu verständigen und zunächst zu klären, ob eine 
   Schutzschicht über der Gründungssohle verbleiben soll, wenn 
 eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert 
    worden ist. Ein Aufweichen der geplanten Gründungssohle, 
    auch durch Niederschläge, ist unbedingt zu vermeiden. 
 Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich 
   der Gründungssohle verursacht, besteht für ihn kein Anspruch 
 auf Vergütung für das Wiederherstellen der ursprünglichen 
  Lagerungsdichte. 
 Bei feuchten Böden dieser Art darf das Planum nicht 
   nachträglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu 
  vermeiden. 
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   Entwässerungsmaßnahmen, zu denen der Auftragnehmer 
     gemäß DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind so 
   auszuführen, dass der Baugrund und der zum Einbau 
   bestimmte Boden nicht unzulässig durchfeuchtet wird. Werden 
  die notwendigen zwischenzeitlichen Entwässerungsmaß- 
 nahmen unterlassen oder unsachgemäß ausgeführt oder 
 werden die planmäßig herzustellenden Entwässerungsanlagen 
   nicht rechtzeitig hergestellt, darf dadurch unbrauchbar 
  gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf. 
  auszutauschen. 
  Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, 
       Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dränagen und Kanälen 
   ist die Bauleitung sofort zu verständigen, wenn andere 
   Verhältnisse angetroffen werden, als aus den Bestandsplänen 
   zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird auch nicht 
     abgesehen, wenn die Situation vom Statik-Büro alternativ 
  vorgesehen oder in Augenschein genommen worden ist. 
   Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der 
 Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungsunternehmen 
   sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen. Beim 
 Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind 
   besondere Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich soll nicht 
   verletzt werden; über Schutzmaßnahmen und notwendige 
  Eingriffe ist mit der Bauleitung Rücksprache zu halten. 
  Bei Erdbauarbeiten und Hinterfüllungen ist darauf zu achten, 
 dass der für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete 
   Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel 
 an der Verdichtungsfähigkeit von durch den Auftraggeber 
   vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen 
  Bauleiter zu informieren. 
     Kies - und Sandmaterial, das beim Aushub der 
   Rohrleitungsgräben gewonnen wird und sich zur Auf- und 
   Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur 
  Wiederverwendung zu lagern. 
 Das Verdichten der Rohrleitungsauffüllungen und 
 Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist grundsätzlich nicht 
  zulässig.
   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfüllung von 
   Bauwerken zu prüfen, ob der zu verfüllende Raum frei von 
        Bauschutt, Müll u. dgl. ist.
   Trifft das nicht zu, ist die Bauüberwachung unverzüglich zu 
  verständigen. 
  Vor dem Wiedereinbau bauseitig gewonnenen Materials bzw. 
 vor dem Verfüllen oder Überschütten mit vom Auftragnehmer 
  beschafften Material ist die Zustimmung des Auftraggebers bzgl. 
        dessen Verwendbarkeit einzuholen. Nr. 3.11.2 DIN 18300 wird 
  insoweit eingeschränkt. 

  3.3 SONSTIGES 
    - Die Straßen- und Tiefbauarbeiten sind unter Beachtung der 
      Allgemeinen Technischen Vorschriften (ATV), der Zusätzlich 
     Technischen Vorschriften (ZTV) und der Vorschriften der 
 Straßenaufsichtsbehöre und der zuständigen Tiefbauämter 
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  durchzuführen. 
          - Insbesondere gelten die DIN 18315 / DIN 18316 / DIN 18317 / 
              DIN 18318 sowie die ZTV A-StB 89 /  ZTV bit-StB 84 / ZTV T-
  StB 86
  - Bodenmengen werden in feststehender Form ermittelt und 
   abgerechnet (Der Feuchtigkeitsgehalt hat keinen Einfluss auf 
  die Abrechnung). 
    - Die Sicherung der Baugrube gegen evtl. anfallendes 
 Tagwasser und dessen Beseitigung obliegt dem Unternehmer 
 sowie auch die Sauberhaltung der öffentlichen Wege und 
  Straßen.
  - Den Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde und der 
  öffentlichen Versorgungsunternehmen ist zu entsprechen. 
  - Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu 
 beachten und in Eigenverantwortung auszuführen und zu 
 kontrollieren
  - Vor dem Auffüllen der Baugrube ist diese von jeglichem 
 Bauschutt auf eigene Kosten zu reinigen und umweltgerecht zu 
  entsorgen. 
   - Vorhandene Grenzsteine sind zu sichern. 
  - Die Arbeiten sind grundsätzlich einschließlich Aufladen und 
   Abladen zur Deponie bzw. zur Bereitstellungsfläche zu 
     kalkulieren. Es  bleibt dem Bieter überlassen, die für ihn 
       günstigste Abladedeponie (privat oder öffentlich) zu wählen. Die 
 zur Zeit gültigen Vorschriften und Gesetze zum Schutze der 
  Umwelt sind einzuhalten. 

 Im Angebot sind inbegriffen und mit den Einheitspreisen 
  abgegolten: 
  - allfällige Zwischendeponien des Unternehmers
  - die notwendige Handarbeit bei maschineller Ausführung
         - das Schützen von Kulturen, Einfriedungen, Gebäuden u. dgl. 
      - ggf. Abnahmeprotokoll des Straßen- und Tiefbauamtes
  - Nachweis über die Dichtigkeit aller Leitungen
   - komplette Bestandsdokumentation nach DIN 2425

   4. PREISINHALTE
   Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt 
    in Ergänzung der DIN-Vorschriften:
      Mit den Preisen sind u. a. abgegolten: 
      - Zwischentransporte, unabhängig von der Technologie (nicht 
 jedoch vom Auftraggeber angeordneter Transport zur 
  Bereitstellungsfläche). 
     - Herstellen von Baggerstandflächen, Bermen. 
   - Erschwernisse durch wasserhaltigen Aushub.
  - Umsetzen von Maschinen und Geräten im Bereich der 
    Baustelle, sofern vom Auftraggeber nicht zu vertreten. 
  - Verkehrssicherung und laufende Reinigung der benutzten 
   öffentlichen Straßen und Wege, soweit durch die Erdarbeiten 
 verursacht und soweit es sich nicht ausdrücklich um Besondere 
  Leistungen handelt. 
  - Staubschutz bei Transporten
   - Zwischenlagerung auf Veranlassung des Auftragnehmers. 
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 Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle 
   beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
   Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen 
  richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

   5. ABRECHNUNGSHINWEISE
 Die Regeln für Aushub und Verfüllen von Rohrleitungsgräben 
  gelten sinngemäß auch für die Schächte des Leitungssystems. 
   Sofern Handschachtung ausdrücklich ausgeschrieben ist, wird 
   sie nur dort vergütet, wo aus objektiven Gründen kein Bagger 
       (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, 
        Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschläge u. ä.) 
 Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene 
 oder ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige 
    Massen zu ersetzen; eine Vergütung dafür erfolgt nicht. 
   Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen 
   oder durch Witterungseinflüsse, mit denen im allgemeinen zu 
    rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergütet. 
 Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die 
 technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße 
  maximal anerkannt. 
 Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu 
   Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers. Abrechnungen 
   nach Lieferschein werden nicht anerkannt. Die Abrechnung der 
   Aushubmengen für Rohr- und Fundamentgräben sowie 
 Einzelfundamente erfolgt ausschlieüßlich nach den 
         Mindestmaßen (siehe auch VOB/C DIN 18300 5.2.2)

 WICHTIGER HINWEISE ZU QUALITÄTEN UND 
 FARIKATSANGABEN
 Sollten in den Positionsbeschreibungen Hersteller von 
   Produkten benannt sein, so sind nicht zwingend die Produkte 
   dieses Herstellers anzubieten. Die Benennung des Herstellers 
 gilt in jedem Einzelfall nur der technischen Spezifizierung des 
   geplanten Leitfabrikats. Es sind grundsätzlich auch 
   gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulässig. Die 
  Gleichwertigkeit muss jedoch nachgewiesen werden können.

  HINWEIS: 
   Um Streitigkeiten vorzubeugen wurde vorgegeben, dass vor 
     Beginn der Erdarbeiten (auch vor jedem Teilabschnitt) auf der 
   Baustelle jeweils ein Vorher- und nach jedem Einzelnen 
       Teilabschnitt (Homogenbereich) auch ein Nachher-Aufmaß von 
     einem Vermessungsbüro (bauseitige Leistung)  aufgestellt wird 
 und somit der Gesamtumfang des Erdaushubs auf der Basis 
      von festem, ungelöstem Erdstoff in m³ vorab ermittelt wird. 

 Der Auftragnehmer hat Beginn und Ende der Teilabschnitte dem 
   Auftraggeber mit einem Vorlauf von mindestens 3 Arbeitstagen 
  anzuzeigen. 

 Diese Aufmaße sind die Grundlage für die Abrechnungsmenge 
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    aus den jeweiligen Positionen zum Bodenabtrag, bzw. 
     Rohrgrabenaushub, bzw. Fundamentaushub mit 
 Zwischenlagerung sowie dessen spätere Wiederaufnahme und 
  Entsorgung. 
 Eine Abrechnung über Masse auf Basis der Wiegescheine der 
  Deponie ist ausgeschlossen. 

       Die Geländeoberfläche liegt zwischen 92 bis 93 m ETRS89 / 
   DHHN 2016.

 Der nachfolgend beschriebene profilgerechte Baugrubenaushub 
  erfolgt ab der vorhandenen Geländeoberfläche. 

 Gemäß der Stellungnahme des Baugrundgutachters vom 
  13.08.2024 erfolgte der Tiefenabbruch der Vorgängerbauten der 
   alten Zuckerfabrik nur unvollständig, teilweise wurden noch 
    vorhandene Keller "unselektiv mit wechselnd rolligen bzw. 
      gemischtkönigen Böden bzw. Abbruchrückbaustoffen" verfüllt.
 Noch vorhandene Fundamente und Wände sind in den 
   Gründungsflächen bis mindestens 1,00 m unter UK 
  Schottergründungspolster abzutragen. 
  Zudem sind eine intensive Nachverdichtung der Gründungs- 
 sohle mittels Polygonwalze sowie die Herstellung von 
 Verdichtungswiderlagern mittels Grobsteinstabilisierung oder 
  selektivem Bodenaustausch mit Mineralgemisch notwendig.

 Vor Verlegen des Geotextils auf der Gründungssohle muss 
   durch das Gewerk Rohbau der Ringerder verlegt, geprüft und 
   abgenommen werden. Der entsprechende Zeitpunkt ist 
   frühzeitig der Bauleitung anzuzeigen. Eine zeitliche 
  Unterbrechung der Arbeiten ist einzukalkulieren.  

     Die Baugrubentiefe liegt im Mittel zwischen 1,5 und 1,7 m ab 
      Geländeoberfläche bei ca. 91,19 m üNHN. Die Baugrube ist mit 
  geböschten Wänden und Geovliesabdeckung auszuführen. 

   Freies Grundwasser wurde gem. Geotechnischem Bericht nicht 
  angetroffen. 

 Der Baugrund wurde vor Planungsbeginn durch das 
        Ingenieurbüro Volz, Bitterfeld-Wolfen, untersucht. 
   Hierüber gibt es den Geotechnischen Bericht vom 29.10.2021 
   und das Hydrologische Kurzgutachten vom 03.06.2024 sowie 
    die Ergänzende Stellungnahme vom 13.08.2024. Diese 
   Unterlagen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die 
 Unterlagen werden zusammen mit dem Leistungsverzeichnis an 
   den Bieter übergeben bzw. können beim Auftraggeber oder 
  beim Planer eingesehen werden oder als digitale Version per E-
  Mail abgefordert werden. 

     Gemäß Baugrundgutachten (Geotechnischer Bericht) vom 
   IngenieurbüroVolz vom 29.10.2021 wurde der Baugrund mittels 
   Rammkernsondierungen vorab untersucht. Aus den ermittelten 
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     Schlagzahlen der Rammsondierungen (DPH) kann auf die 
   Lagerungdichte bzw. Konsistenz der Lockergesteinsböden 
   geschlossen werden. Die Zusammenfassung und Bewertung 
 der ausgeführten Rammsondierungen sind in Tabellenform dem 
  geotechnischen Bericht zu entnehmen. 
 Grundsätzlich kann der Baugrund hinsichtlich des 
     Schichtenverlaufs und der -verbreitung in 6 verschiedene 
      Baugrundschichten (BGS) unterteilt werden. 

          BGS 1: Auffüllung (Humoser Ober-/Mutterboden)
        BGS 2: Auffüllungen (Geländeverfüllungen / 
      Abgrabungsverfüllungen)
       BGS 3: Pleistozäner Geschiebelehm/-Mergel
       BGS 4: Pleistozäne Schmelzwassersande/-kiese

 Die bodenmechanischen Eigenschaften sowie wichtige 
 Parameter zur Bodenbeschreibung sind in den Tabellen des 
   Baugrundgutachtens zu ersehen. Der Inhalt der Tabellen 
 orientiert sich an den Anforderungen der aktuellen VOB 
         (Ausgabe 2019) sowie der zugehörigen ATV (DIN 18300-
  Erdarbeiten). 
 Grundsätzlich werden die Bodenschichten als sehr inhomogen 
 beschrieben

 Die mechanischen Eigenschaften für die Homogenbereiche 
   sind in der Tabelle auf Seite 9 des Baugrundgutachtens 
  zusammengestellt. 

 Entsorgung allgemein
 Zusätzliche umwelttechnische Untersuchungen durch den AN 
   sind immer gemeinsam mit dem AG bzw. dessen Vertreter zu 
     planen, abzustimmen und auszuwerten. Die Probenahme hat 
 durch qualifizierte Probenehmer unter Einhaltung der Vorgaben 
     aus der Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft (LAGA M20) 
        und der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bzw. Deponie- 
       verordnung (DepV) zu erfolgen. Eigenmächtige Probenahmen 
 und anschließende Untersuchungen durch den AN werden 
  durch den AG nicht anerkannt. 

   Die Kosten für zusätzliche Untersuchungen gehen, soweit nichts 
   anderes vereinbart wurde, zu Lasten des AN und sind vom 
  Bieter in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren. 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit Auftragsannahme zur 
   Entsorgung aller anfallenden Abfälle. Bei der Entsorgung ist die 
     Nachweisverordnung (NachwV) zu beachten und soweit 
 rechtlich vorgegeben das elektronische Abfallnachweisverfahren 
      (eANV) durchzuführen. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind 
  in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren. 

       Zum Verbleib der Abfälle ist ein Register (xlsx-Format) zu 
 erstellen und dem AG zusammen mit den 
   Entsorgungsnachweisen / Übernahmescheinen spätestens mit 
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  Rechnungsstellung zu übergeben. 

 Falls im Verlauf der Baumaßnahme gefährliche Abfälle 
   angetroffen werden, muss die Entsorgung dieser Abfälle gemäß 
     der Nachweisverordnung (NachwV) im elektronischen 
       Abfallnachweisverfahren (eANV) erfolgen. Die Entsorger haben 
   die gesetzliche Verpflichtung ab 01.04.2010 alle Begleitscheine 
 und Entsorgungsnachweise nur noch signiert elektronisch an 
  die Behörden zu versenden.

 Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle über einen 
     Entsorgungsnachweis (EN) hat der AN im Rahmen des eANV 
 die erforderlichen Genehmigungsunterlagen bei der 
   zuständigen Behörde einzuholen. Sämtliche für die Einholung 
     von Entsorgungsnachweisen (EN) anfallenden Kosten sind in 
  die entsprechenden Positionen einzukalkulieren. 

 Die gefährlichen Abfälle dürfen grundsätzlich nach den 
 Vorgaben des KrWG und der Beförderungserlaubnisverordnung 
    (BefErlV) nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde 
 gewerbsmäßig eingesammelt und befördert werden und im 
  entsprechenden Nachweisverfahren einer genehmigten, 
  ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. 

 Der AN hat dem AG nach erfolgter Entsorgung der gefährlichen 
 Abfälle ein Register gemäß KrWG und NachwV sowie die 
   entsprechenden Entsorgungsnachweise bis spätestens 14 
  Arbeitstage nach Entsorgung der Abfälle zu übergeben. 

 Vor Abnahme der Baumaßnahme ist dem AG die 
     Dokumentation (Abfallregister) für die entsorgten und 
 verwerteten Abfälle in körperlicher sowie elektronischer Form 
         (xlsx- und xml-Format) zu übergeben. 

 Ohne Vorlage der vorgenannten Register und Nachweise erfolgt 
    keine Anerkennung der Entsorgungs- bzw. 
  Verwertungsleistungen.

          2.1.10. Oberboden inkl. Pflanzl.Bodendecke abtragen sammeln laden transp. LKW AN 
     lagern/einbauen D 15-30cm

     Oberboden, Auffüllung Mutterboden inkl. vorhandener 
   pflanzlicher Bodendecke profilgerecht abtragen, auf LKW des 
     AN laden, transportieren, zum Lager des AG auf 
      Nachbargrundstück, Transportweg ca. 100m
          Aufschütten als Erdmiete, H bis ca. 2m, einschl. Herstellen von 
 Böschungsflächen

        Arbeiten mit Gerät, Abtragsdicke über 15 bis 30 cm, 
     Gesamtbreite über 35 bis 40 m
     Gesamtlänge über 85 bis 90 m
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   Stoffe nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß 
  an der Entnahmestelle.

          705,000 m3 ......................... .........................

          2.1.20. Begrünung/Erosionssicherung, Rohbodenböschung bis einschl. 1:1,5
 Böschungsflächen zur Herstellung einer Begrünung mit 
   gleichzeitiger Erosionssicherung nach DIN 18918 im 
       Anspritzverfahren (Nassansaat) einsäen. Eine Mischung aus 
            Wasser, Saatgut, Kleb- und Humus-, Bodenverbesserungs-, 
     Mulch- und Düngestoffen herstellen, die durch ein Rührwerk in 
  einem gleichmäßigen Mischungsverhältnis gehalten werden. 
 Die Mischung ist in den erforderlichen Arbeitsgängen auf die 
  Flächen aufzubringen. 
   Ansaat auf einer Rohbodenböschung Bodenklasse 3-5 für 
   vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915:2018-03.

     Erosionsgefahr:   stark
    Standortbedingungen: ungünstig
    Neigung der Fläche: 1:1,5
         Max. Böschungshöhe: ca. 2 m
          Ursprungsgebiet (UG) nach RSM Regio: Nr. 5 Mitteldeutsches 
         Tief- und Hügelland

       Materia/Mischungsanteil in g/m²:
        150 g/m²  HM Holzfasermulch
       150 g/m² SC organischer Langzeitdünger
       50 g/m² LF organischer Flüssigdünger
       1,5 g/m² SF Bodenfestiger
               3 g/m²  Regiosaatgut (Mager- und Sandrasen, 50 % 
         Blumen, 50 % Gräser
             2 g/m² Roggen-Trespe (Bromus secalinus) als 
     Schnellbegrüner
  Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung der Fläche.

         Planungsfabrikat: 'iGGvital Hydroseeding o. glw. '

        Angeb. Fabrikat: '....................................................'
          1.250,000 m2 ......................... .........................

            2.1.30. Boden Baugrube lösen BK 3-5 sammeln laden transp. LKW AN lagern, mit Gerät, T bis 
      1,7m Homogenbereich A; mit mineral. Fremdbestandteilen

    Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbodens,
     profilgerecht lösen, Arbeiten mit Gerät, in Behälter des AN 
        sammeln, sortieren, auf LKW des AN laden, transportieren, 
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Transport zur 
   Bodenbehandlungsanlage bzw. Zwischenlagerflächen auf dem 
       Nachbargrundstück, Entfernung ca. 100 m. 

  Behältergröße nach Wahl des AN,
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  Aushub mit geböschten Wänden,
      Gesamtbreite über 35 bis 40 m,
      Gesamtlänge über 85 bis 90 m,
       Aushubtiefe bis ca. 1,7 m in Teilbereichen bis 2,7 m,
         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen,
         Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig) mit 
        Sand, kiesig, schluffing, teilweise Geschiebelehmreste, 
        schwach steinig, Ziegelreste - schwach feucht, mitteldicht; 
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit/ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
     unterer Horizont des Homogenbereiches bis ca.1,7 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif,
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
 Fremdbestandteile

  Hinweis:
         1. Im Bereich Achse A-B / Achse 1-2 soll die Bodenplatte um 
    75cm vertieft ausgeführt werden. Die Baugrubensohle ist in 
   diesen Bereichen gemäß Baugrubenplan mit Böschung 75 cm 
  tiefer als die übrige Baugrubensohle auszuführen. 
 Diese Leistungen sind in den EP der Position einzukalkulieren 
    und werden  nicht gesondert vergütet.

         2. Im Bereich von unter OK "Standard-Planum" zu verlegenden 
    Rohrleitungen sind Vertiefungen Breite mind. 50cm und Tiefe 
    gemäß Planung, mit geböschten Wänden auszuführen. 
  Diese Leistungen sind als Besondere Leistung im Leistungs- 
  verzeichnis erfasst und wird gesondert vergütet.

          3.065,000 m3 ......................... .........................

          2.1.40. Boden Baugrube auf Zwischenlagerfläche einbauen B 10-15m L 15-20m T bis 2,5m GU
   Anteil Boden, separieren aus dem Gesamtaushub Baugrube 
 und auf dem Grundstück als Erdmieten getrennt nach 
  - rolligem Material
    - gemischtkörnig-bindigem Material
     auf Lagerfläche profilgerecht einbauen, Zuordnung LAGA Z 0 
    (uneingeschränkter Einbau),
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1.000,000 m3 ......................... .........................

      2.1.50. Zulage für Lösen, sortieren und transportieren Material Bauschutt
      Zulage zur Position "Boden Baugrube lösen BK 3-5..." für 
     Material Bauschutt anstelle Boden (BK 5-7):
    Transport zur mobilen Brecheranlage auf dem Grundstück, inkl. 
           Vorsortieren nach Bauschutt-Art (Naturstein, Beton, Ziegel,...) 
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   Nach Zerkleinerung: Transport und getrenntes Aufhalden des 
   gebrochenen Materials auf Grundstück bzw. auf vom AG zur 
   Verfügung gestellter Fläche auf dem Nachbargrundstück; zum 
  Wiedereinbau. 

          2.065,000 m3 ......................... .........................

      2.1.60. Zulage Bodenhindernis, Mauerwerk abbrechen
    Zulage zur Position 2.1.20 Boden lösen und entsorgen für: 
 Hindernis aus Mauerwerk im Boden im Rahmen der 
     Aushubarbeiten abbrechen, sortieren, sammeln und 
 transportieren zur Bodenbehandlungsanlage auf Grundstück 
   bzw. Nachbargrundstück
      Einzelgröße Hindernis:  bis 1 m³
  Abfallschlüssel AVV 170107

          30,000 m3 ......................... .........................

        2.1.70. Zulage Bodenhindernis, unbew. Beton abbrechen
    Zulage zur Position 2.1.20 Boden lösen und entsorgen für: 
 Hindernis aus unbewehrtem Beton im Boden im Rahmen der 
     Aushubarbeiten abbrechen, sortieren, sammeln und 
 transportieren zur Bodenbehandlungsanlage auf Grundstück 
   bzw. Nachbargrundstück
      Einzelgröße Hindernis:  bis 2m³
  Abfallschlüssel AVV 170101

          160,000 m3 ......................... .........................

        2.1.80. Zulage Bodenhindernis, bew. Beton abbrechen
    Zulage zur Position 2.1.20 Boden lösen und entsorgen für: 
 Hindernis aus bewehrtem Beton im Boden im Rahmen der 
     Aushubarbeiten abbrechen, sortieren, sammeln und 
 transportieren zur Bodenbehandlungsanlage auf Grundstück 
   bzw. Nachbargrundstück
      Einzelgröße Hindernis:  bis 2 m³
  Abfallschlüssel AVV 170101

          70,000 m3 ......................... .........................

        2.1.90. Zerkleinern Beton L bis 150cm Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern nicht 
 schadstoffbelastet

        Zerkleinern von Beton, Normalbeton, unbewehrt, max. 
        Kantenlänge bis 150 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
     Gesamtgewicht bis 25 t, zerkleinerte Stoffe zur 
     Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
  auf der Baustelle lagern,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
 Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
          LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

         352,000 t ......................... .........................
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        2.1.100. Zerkleinern Beton L bis 150cm Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern nicht 
 schadstoffbelastet

        Zerkleinern von Beton, Normalbeton, bewehrt, max. 
        Kantenlänge bis 150 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
     Gesamtgewicht bis 25 t, zerkleinerte Stoffe zur 
     Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
  auf der Baustelle lagern,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
 Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
          LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

         175,000 t ......................... .........................

        2.1.110. Zerkleinern Mauerwerk L bis 150cm Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern 
 nicht schadstoffbelastet

       Zerkleinern von Mauerwerk, unbewehrt, max. Kantenlänge bis 
          150 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 25 
    t, zerkleinerte Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
    wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf der Baustelle lagern,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
 Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
          LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

         45,000 t ......................... .........................

          2.1.120. Metallische Bauteile/Schrott sammeln, transportieren, entsorgen
       Metallische Bauteile und Schrott, aus Bewehrung o. ä. aus 
   vorherigen Positionen Aushub und Zerkleinerung, sammeln und 
   für Containereinlagerung konditionieren. Behältergröße nach 
  Wahl AN. 

      Laden, transportieren und entsorgen, nach Wahl des AN.
  

         1,000 t ......................... .........................

        2.1.130. Vorhaltung geschlossener Container, bis 10cbm
   Vorhaltung von abdeckbaren, geschlossenen Containern auf 
  der Baustelle für lokal selektierte kontaminierte Erdstoffe / 
  Restbaustoffe.

         3,000 St ......................... .........................

      2.1.140. Zulage für ausgenommenen Boden DK0 entsorgen
     Zulage zur vorhergenden Position "2.1.30 Boden Baugrube..." 
     für das Lösen, Laden und Entsorgen von Boden , Bodenklasse 
    1 bis 5,
    Zuordnungswerte der Deponieklasse DK 0 (nicht gefährliche 
  Abfälle)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
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  erbringen.

     Lager nach Wahl AN: '....................................................'
          500,000 m3 ......................... .........................

         2.1.150. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DK I entsorgen
     Zulage zur vorhergenden Position "2.1.30 Boden Baugrube..." 
     für das Lösen, Laden und Entsorgen von Boden , Bodenklasse 
    1 bis 7,
       Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20 
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK I (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit sehr geringem organischen Anteil)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

     Lager nach Wahl AN: '....................................................'
          100,000 m3 ......................... .........................

         2.1.160. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DK II entsorgen
     Zulage zur vorhergenden Position "2.1.30 Boden Baugrube..."
     für das Lösen, Laden und Entsorgen von Boden , Bodenklasse 
    1 bis 7,
       Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20 
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK II (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit geringem organischen Anteil)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

     Lager nach Wahl AN: '....................................................'
          100,000 m3 ......................... .........................

      2.1.170. Zulage für ausgenommenen Bauschutt DK 0 entsorgen
      Zulage zur vorhergenden Position "2.1.30 Boden Baugrube...", 
   für das Lösen, Laden und Entsorgen von Bauschutt 
    Zuordnungswerte der Deponieklasse DK 0 (nicht gefährliche 
    Abfälle, gering belastete mineralische Abfälle)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

     Lager nach Wahl AN: '....................................................'
          705,000 m3 ......................... .........................

         2.1.180. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DK I entsorgen
      Zulage zur vorhergenden Position "2.1.30 Boden Baugrube...", 
   für das Lösen, Laden und Entsorgen von Bauschutt 
       Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20 
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK I (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit sehr geringem organischen Anteil)
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 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

     Lager nach Wahl AN: '....................................................'
          200,000 m3 ......................... .........................

         2.1.190. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DK II entsorgen
      Zulage zur vorhergenden Position "2.1.30 Boden Baugrube...", 
   für das Lösen, Laden und Entsorgen von Bauschutt  
       Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20 
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK II (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit geringem organischen Anteil)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

     Lager nach Wahl AN: '....................................................'
          300,000 m3 ......................... .........................

    2.1.200. Gräben Grundleitungen im Bereich Baugrubensohle
   Herstellung von Vertiefungen/Gräben im Planum für die spätere 
 Verlegung der Grundleitungen im Horizont der geplanten 
  Baugrubensohle gemäß Baugrubenplan.
            Breite der Grabensohle ca. 80 cm, Tiefe ca. 16 bis 51 cm. 
  Böschungswinkel analog Baugrubenböschung. 

          25,000 m3 ......................... .........................

      2.1.210. Böschungsabdeckung Geotextil-Vlies
 Böschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser mit 
           Schicht aus Geotextil, Geovlies, Dränleistung mind. 0,1l/s x m, 
   Liefern und fachgerechtes Auslegen, witterungsgerechte 
   Fixierung, Vorhaltung und Unterhaltung eines Schutzvlies auf 
 allen Flächen der Baugrubenböschung zur Sicherung gegen 
 Aufweichen und Abrutschen infolge des Einflusses von 
 Tagwasser

  EINZUKALKULIEREN SIND:
  - witterungsgerechte Fixierung auf dem Untergrund auch gegen 
 Wind und Sturm
     - Stoßüberlappung mind. 20cm
  - Rückbau im Zuge der Bauwerkshinterfüllung

          460,000 m2 ......................... .........................

      2.1.220. Planum nachverdichten, Probeflächen
 Position als vorgezogene Leistung zur Verdichtung der 
  Baugrubensohle:
 in Anwesenheit und nach Rücksprache mit Baugrundgutachter 
 herstellen von Probeflächen zur Verdichtung der 
   Baugrubensohle, zur endgültigen Festlegung des 
  Verdichtungsgerätes.

        1,000 psch  .........................
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    2.1.230. Planum nachverdichten
  Baugrubensohle verdichten mit Verdichtungsgerät aus vorher- 
   gehender Baustelleneinrichtungs-Position Polygonwalze oder 
  Impulsverdichter.

          2.500,000 m2 ......................... .........................

     2.1.240. *** Bedarfsposition mit GB
       Mineralgemisch 50/100 in Teilbereichen in Planum einarbeiten, Lagermaterial

   Zur Herstellung ausreichender Verdichtungs-Widerlager in 
 bindigen Planumsbereichen ist nach Erfordernis und nach 
 Vorgabe des Baugrundgutachters spitzkantig gebrochenes 
         Mineralgemisch in "Überkorn" der Körnung 50 - 100 als 
      tragfähiges "Steinskelett" einzuarbeiten.

   Material aus auf der Baustelle gelagertem Brechermaterial, in 
  Abstimmung und nach Vorgabe durch Baugrundgutachter.

         700,000 to ......................... .........................

     2.1.250. *** Bedarfsposition mit GB
       Mineralgemisch 50/100 in Teilbereichen in Planum einarbeiten, Liefermaterial

   Herstellung ausreichender Verdichtungs-Widerlager wie in 
       vorhergehender Position beschrieben, jedoch "Überkorn" aus 
  Liefermaterial. 
  Einbau einschließlich Lieferkosten. 

 Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein
         100,000 to ......................... .........................

     2.1.260. *** Bedarfsposition mit GB
         Bodenaustausch Mineralgemisch/B-RC-Schotter

 Alternativ zu vorbeschriebenen Positionen Herstellung von 
  Verdichtungswiderlagern: 
  Liefern und Einbauen eines formalen selektiven Bodenaus- 
     tauschs aus Mineralgemisch oder B-RC-Schotter mit einer 
    Dicke von ca. 30 cm auf der nachfolgend beschriebenen Lage 
    Geotextil, zur Stabilisierung der Gründungssohle. 
 Ausführung in Abstimmung und nach Vorgabe durch 
  Baugrundgutachter.

         100,000 to ......................... .........................

       2.1.270. Geotextil, GRK 4
    Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Geotextilvlies, gem. 
     Geotextilrobustheitsklasse GRK 4, aus Polypropylen weiß, 
  zertifiziert durch den Industrieverband Geobaustoffe IVG,
     mechanisch und thermisch verfestigt (kalandriert), 
 detektorgeprüft
    Material: Polypropylen

 Geotextilvlies zur Schichtentrennung unter vorbeschriebenem 
       Mineralgemisch / B-RC-Schotter als Schichtentrennung in 
   Schwächebereichen der Gründungssohle. Die Bahnen sind 
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   nach Herstellervorgabe ausreichend zu überlappen (nach 
          "BAM-Richtlinie Schutzschichten" mind. 50 cm).  

        Angeb. Fabrikat: '....................................................'
          200,000 m2 ......................... .........................

            2.1.280. Planum Abweichung +/-2cm, verdichten und planieren DPr >=100%
 Planum in Baugrube herstellen
 Die Abnahme durch den Baugrundgutachter zur Weiterführung 
   der Gründungsarbeiten ist zwingend vorgeschrieben. Die 
  Abnahme ist durch den AN anzuzeigen. 

 Baugrubensohle nach Abnahme durch den Baugrundgutachter 
   verdichten und planieren, zulässige Abweichung von der 
      Sollhöhe +/- 2 cm. Verdichtung auch in den vertieften Bereichen 
  (für Grundleitungen und tieferliegenden Gründungsbereich unter 
  HAR ELT).
         Verdichtungsgrad DPr >= 100%, mit Verdichtungsnachweis. 

 Überschüssiges Material ist nach Wahl des Auftragnehmers zu 
  beseitigen.
 Es sind statisch wirkende Verdichtungsgeräte zu verwenden
 Das Planum herstellen erfolgt abschnittsweise gemäß der 
   Bauteile. Die Technologie in den Abschnittsgrößen ist im
 Zusammenhang mit der Baugrubenentwässerung und 
   Einbringung Schottertragschicht so zu wählen, das zu
 keinem Zeitpunkt die Gründungsebene durchfeuchtet und
  aufgeweicht wird.
   Es ist eine ausreichende Menge an PE-Folie vor Ort vorzuhalten
 um bei kurzfristigen Regenfällen die Baugrubensohle vor
  eindringender Feuchtigkeit zu schützen.

          2.500,000 m2 ......................... .........................

      2.1.290. Lastplattendruckversuch Baugrubensohle, Prüfprotokoll
    Prüfungen zur Ermittlung der Verdichtungs- bzw. 
 Tragfähigkeitswerte mittels Lastplattendruckversuch durch 
     einen unabhängigen Baugrundgutachter durchführen; inkl. aller 
    hierfür notwendigen Nebenarbeiten (Gegengewichtstellung, 
   Zugänglichkeit,...) 
  Prüfprotokolle in dreifacher Ausfertigung. 
     Verdichtungsgrad mind. DPr 98%, 
           Tragfähigkeitskennwert mind. EVd >=40 MN/m2,
 Ausführung verdichtete Baugrubensohle Bodenplatte

         5,000 St ......................... .........................

 Erdarbeiten Tagwasserhaltung

     2.1.300. *** Bedarfsposition mit GB
        Boden Graben Dräne lösen mit Gerät laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. 

           AN AVV170504 Sohlen-B 0,3-0,4m T bis 0,5m, Homogenbereich C
     Boden der Gräben für Dräne, für Offene Tagwasserhaltung, ab 
       Baugrubensohle, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit 
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        Gerät, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, 
   Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
     gefährlich, mit schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 
           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum 
    Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, 
      Anlage (Bezeichnung /Ort):
    ' ....................................................'vom Bieter einzutragen

          Breite der Sohle über 0,3 bis 0,4 m, Aushubtiefe bis 0,5 m - 
      Homogenbereich B, als Lößlehm/Lößschwarzerde gem. 
    Ausführungsbeschreibung "Homogenbereich B" 

         230,000 m ......................... .........................

     2.1.310. *** Bedarfsposition mit GB
     Boden Grube Pumpensumpf lösen mit Gerät laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt 

         Entsorgung AN AVV170504 B 0,5-1m T bis 1,5m, Homogenbereich C
     Boden für Grube Pumpensumpf, für Offene Wasserhaltung, ab 
       Baugrubensohle, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit 
        Gerät, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, 
   Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
      schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV(Abfallverzeichnis-
          Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager / zur Anlage nach 
  Wahl des AN, 
      Anlage (Bezeichnung/Ort): 
    '....................................................'vom Bieter einzutragen

     Gesamtbreite  0,5 bis 1m 
     Gesamtlänge 0,5 bis 1m
    Aushubtiefe bis 1,5m, 
       - Homogenbereich B, als Lößlehm/Lößschwarzerde gem. 
     Ausführungsbeschreibung "Homogenbereich B" mit 
  ungeböschten Wänden,
 Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

          3,000 m3 ......................... .........................

     2.1.320. *** Bedarfsposition mit GB
       Pumpensumpf herstellen räumen Filterrohr DN 800 T bis 1m

     Pumpensumpf herstellen und räumen, aus Filterrohren, mit 
        Umhüllung aus dränfähigem Füllstoff, Dicke mind. 15cm, lichter 
           Durchmesser 80cm, Tiefe bis 100cm; inkl. Trennlage aus 
    Geotextil-Vlies. 

        Hersteller/Typ: '....................................................'
         5,000 St ......................... .........................

     2.1.330. *** Bedarfsposition mit GB
         Auskleidung Sohle Graben Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm - B 

  40cm
     Auskleidung der Sohle des/der Dränagegrabens/Gruben 
 Pumpensumpf mit Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt 
         C12/15, D 5cm - Schutz Erdplanum gegen Witterung, 
   Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht 
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       abgezogen, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 
      EN 206-1, DIN 1045-2,
     Exposionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko X0, 
    Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
       Dicke 5cm. Abrechnung nach Drängrabenlänge, Breite der 
    Sohle 40cm.

         230,000 m ......................... .........................

 Gründungspolster

              2.1.340. Geogittervlies 40/40 Q1 GRK4 Überlappungs-B 50cm
 Liefern und fachgerechtes Einbauen von einem Geogittervlies 
     als Kombigitter, Geokomposit aus knotenstabilen, biaxional 
   wirkenden Flachstäben aus PP mit Kraftaufnahme bei 2% 
           Dehnung längs/quer >= 16 KN/m, welche mit einem Vliesstoff 
         >=150g/m² auszugsicher verwebt sind.

 Geogittervlies zur Verstärkung auf vorbereitetem verdichteten 
 Baugrubenplanum nach Vorgabe der Bauleitung und 
  Herstellerangabe verlegen. 
       Bahnen ausreichend überlappen (nach "BAM-Richtlinie 
        Schutzschichten" mind. 50 cm). Das Geotextil ist auch in den 
  vorbereiteten Grundleitungsgräben zu verlegen.
  Überlappungen werden übermessen und sind einzukalkulieren.

             Planungsfabrikat: 'Combigrid 40/40 Q1 151 GRK 3, 
              Naue GmbH & Co. KG   o. glw. 'â

        Angeb. Fabrikat: '....................................................'
          2.500,000 m2 ......................... .........................

     2.1.350. *** Bedarfsposition mit GB
               Zusätzl. Lage Geogittervlies 40/40 Q1 GRK4 Überlappungs-B 20cm

 Liefern und fachgerechtes Einbauen einer zusätzlichen Lage 
   Geogittervlies wie in vorbeschriebener Position, Einbau nach 
     Erfordernis. Zusätzliche Bereiche nach Anweisung / Festlegung 
 durch den Baugrundgutachter und in Abstimmung mit der 
  Bauleitung.

          250,000 m2 ......................... .........................

        2.1.360. Gründungspolster liefern einbauen verdichten, mit Gerät Mineralstoffgemisch 0/32 
          DPr1 EV2 103MN/m2

 Gründungspolster liefern und lagenweise profilgerecht einbauen 
          und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr >=98%, Arbeiten 
       mit Gerät, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-2cm, 
  Untergrund Erdplanum mit Geotextil,  
       Einbaudicke über 90 bis 100cm, in Bereichen der vertieften 
           Grundleitungsgräben (Achsen 12-16/D-G) Einbaudicke ca. 
  150cm
     Schichtdicken der Lagen <=20cm
        Füllstoff, als gebrochenes Mineralgemisch Körnung 0/32, B1 
        bzw. frostsicheres und leichtbaustofffreies, zertifiziertes B-RC-
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        Gemisch der GK 1 nach RAL 2006 (ggf. unter selektiver 
          Befeuchtung) in frostsicherer Absiebung (Anteil <0,063 mm>= 
      7-% im eingebauten Zustand), mit einem lagenweisen 
                Mindestverdichtungsgrad DPr >=98% (EVd >= 40 MN/m²) bis 
     zur Aufbauhöhe des Schotterpolsters +0,30m.

 Der weitere lagenweise Aufbau des Schotterpolsters muss dann 
          mit einem Mindestverdichtungsgrad DPr >=100% (EVd >= 50 
         MN/m²) bis zur Aufbauhöhe des Schotterpolsters +1,00m 
  erfolgen.
  Alle Verdichtungsarbeiten mit Verdichtungsnachweis. 

 Die Eignung des Schottermaterials ist durch entsprechend 
 gültige Zertifikate rechtzeitig vor Einbau nachzuweisen und der 
 Verdichtngsnachweis des Verfüllmaterials ist zur Abnahme der 
   Gründungssohle vorzulegen. Die Abnahme durch den 
 Baugrundgutachter zur Weiterführung der Gründungsarbeiten 
   ist zwingend vorgeschrieben. Die Abnahme ist durch den AN 
  anzuzeigen. 
 Ausführung nach Erfordernis und nach Rücksprache mit dem 
  Baugrundgutachter. 

    Hersteller/Typ Mineralgemisch: 
    '....................................................'vom Bieter einzutragen

   Hinweis :
         Im Bereich Achse A-B / Achse 1-2 soll die Bodenplatte um 75cm 
   vertieft ausgeführt werden. Die OK Gründungspolster ist in 
   diesen Bereichen gemäß Baugrubenplan mit Böschung 75 cm 
  tiefer als die übrige OK Gründungspolster auszuführen. 

          2.490,000 m3 ......................... .........................

      2.1.370. Lastplattendruckversuch OK Gründungspolster, Prüfprotokoll
    Prüfungen zur Ermittlung der Verdichtungs- bzw. 
 Tragfähigkeitswerte mittels Lastplattendruckversuch durch 
     einen unabhängigen Baugrundgutachter durchführen; inkl. aller 
    hierfür notwendigen Nebenarbeiten (Gegengewichtstellung, 
   Zugänglichkeit,...) 
  Prüfprotokolle in dreifacher Ausfertigung. 

  Erforderliche Werte dynamischer Plattendruckversuch:
         Tragfähigkeitskennwert EV2 >=103 MN/m2
         Verdichtungsverhältnis EV2/EV1: <= 2,2

  Erforderliche Werte dynamischer Plattendruckversuch:
        EVd von >= 50 MN/m2
  
   Ausführung: OK verdichtetes Gründungspolster

         5,000 St ......................... .........................
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         Summe 2.1. Erdarbeiten Hochbau .........................

    
         Summe 2. Erdarbeiten Bereich Hochbau .........................
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    3. Erdarbeiten Bereich Freianlagen

    3.1. Abbrucharbeiten

        3.1.10. Baureste, Bauschutt aufnehmen, entsorgen
     Baureste, Bauschutt aufnehmen, fachgerecht entsorgen

          20,000 m3 ......................... .........................

         3.1.20. Wurzelstock roden, d=15-30cm
   Wurzelstock roden, die abgeräumten Stoffe auf dem Gelände 
    laden, fördern, 
    Förderweg innerhalb des Geländes bis 500 m, 
    einschließlich fachgerechte Wiederverwertung / Entsorgung.

         21,000 St ......................... .........................

    3.1.30. Pflanzliche Bodendecke abräumen
     Pflanzliche Bodendecke abräumen, einschl. Wurzeln
 Krautiger Wildwuchs
 gerodete Stoffe aufnehmen und fachgerecht auf zugelassene 
    Recycling- / Verwertungsstelle nach Wahl des AN entsorgen, 
    einschl. Entsorgungsgebühren. 
    Die Verwertung / Entsorgung ist nachzuweisen. 

          530,000 m2 ......................... .........................
    
         Summe 3.1. Abbrucharbeiten .........................
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    3.2. Erdarbeiten Landschaftsbau

          3.2.10. Oberboden 0,10 m profilgerecht lösen, seitl. lagern für Wiedereinbau
 Oberboden profilgerecht lösen für Auskofferung der befestigen 
  Flächen, 
  Aushub ab Geländeoberfläche, 
    Aushubtiefe bis 0,10 m, 
       seitl. auf Miete lagern, Transportweg bis 300 m
   durch geeignete Mittel abdecken für Wiedereinbau (Folie oder 
  Zwischenbegrünung)

          530,000 m3 ......................... .........................

      3.2.20. Bodenmodellierung/Grobplanum Herstellung Hügel
   Bodenmodellierung / Grobplanum Herstellung Hügel
   Bodenmodellierung / Erdeinbau aus Aushub Gelände 
 Lagenweise verdichten

          135,000 m2 ......................... .........................
    
         Summe 3.2. Erdarbeiten Landschaftsbau .........................
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    3.3. Löschwasserzisterne

      3.3.10. Boden lösen, seitlich lagern
 Boden profilgerecht lösen für Auskofferung für 
 Löschwasserzisterne
 Aushub ab Stellplätzeaushub
 anfallenden Boden aufnehmen und seitlich im Bereich Baustelle 
   Entfernung bis 300m auf Miete lagern

      Aushubtiefe von 40 cm in Teilbereich Zisterne bis 4 m, 
         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen,
         Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig) mit 
         Sand, kiesig, schluffig, teilweise Geschiebelehmreste, schwach 
        steinig, Ziegelreste - schwach feucht, mitteldicht; 
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit/ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereichs bis ca. 1,7 m, 
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
    - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
 Fremdbestandteile

          190,000 m3 ......................... .........................

       3.3.20. Gründungspolster Löschwasserbehälter Dicke = 0,20m
    Gründungspolster Löschwasserbehälter Dicke = 0,20m
  Sand 0/4

          10,000 m3 ......................... .........................

     3.3.30. Sandumhüllung 0/4
   Sandumhüllung 0/4 liefern und einbauen

          35,000 m3 ......................... .........................

    3.3.40. Füllboden verdichtungsfähig
  Füllboden verdichtungsfähig,  
 vom Lagerplatz neben Baustelle lagernd wieder einbauen

          32,000 m3 ......................... .........................

    3.3.50. Löschwasserbehälter
    Löschwasserbehälter LW 50 nach DIN 14230

  Herstellen und liefern einer Anlage zur Bevorratung von Trink- 
    oder Niederschlagswasser; Einbauen in vorbereitete Baugrube, 
   oder gleichwertiger Artinkl. Gestellung eines geeigneten 
       Autokrans für Standardauslegerlänge 16 m; Kranaufstellplatz 10 
    x 10 m geschottert.
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    Anlagentyp: Großbehältersystem DN5600
     herstellen, liefern und in eine vorbereitete Baugrube auf 25 cm 
       starkem, verdichteten Kiessand-Splitt- oder Schotterbett 
  einbauen.

  mit folgenden technischen Merkmalen:
                 - Stahlbetonbehälter aus C45/55 (B55) - Beton, XC4, XF2, XA1
     - Überwachungsklasse 2 gemäß DIN 1045-3

  Technische Daten zum Stahlbetonbehälter:
  In mehrteiliger Bauweise:
       Nutzvolumen:  50 m³
       Innendurchmesser Behälter: Æ 5,6 m
       Außendurchmesser Behälter: Æ 6,0 m
      Gesamtlänge:   6,0 m 
      Behälterbauhöhe (mit Deckelplatte):  2,8 m
      Lichte Höhe:  2,3 m
     Nenngröße Zulaufrohr: DN 100
     Nenngröße Saugrohr: DN 125
      Stärke Abdeckplatte: DD 300 m
       Gesamttiefe:  GT 3,275 m
      Schwerstes Einzelgewicht: 18,3 to 
      Gesamtgewicht:  62,22 to
      Wassertiefe:  2,0 m
   Unter Beachtung min. Wassertiefe und Luftpolster gemäß DIN 
 14230

  Bestandteile:
       Halbschalen (Æ5600/2500) 2 Stück
       Abdeckplatten für Halbschalen (Æ5600/300) 2 Stück

         Inkl. Lippendichtungen (FORSHEDA o. glw.) und
 Behälteraussparung für Zulaufrohr sowie
       Gliederkettendichtungen (GÖHNER o. glw.) für
 Installationsleitungen bei Bedarf
 Die prüffähige Statik für den Standardlastfall liefert der
  Hersteller.
  Zulässige Belastung gemäß Typenstatik des Herstellers:
    Erdüberdeckung ab OK Abdeckplatte: 1,5 m
         Verkehrslast: SLW 60 bzw. LM1 nach EC

  Pumpensumpf
   Rechteckig 1 Stück
          Abmessungen im Lichten B/L/H: 750 mm x 1150 mm x
  250 mm

    Einstiege bestehend aus: 1 Stück

  Abdeckplatte
  Muffenverbindung gemäß 4034-1
       Innendurchmesser: Ø 1,0 / 0,8 m
     Bauhöhe: H 0,22 m
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 Schachtabdeckung
     Einstiegsöffnung: Ø 80 cm
      Klasse D 400, LKW-befahrbar

  Ausstattung Löschwasserbehälter:
        Saugrohr(e) DN 125 nach DIN 14244
    aus Edelstahl 1.4301, steckfertig mit Krümmer und
  Kupplung,
    inkl. Bauwerksdurchführungen,
   inkl. Krümmer und Zwischenstück gemäß Zeichnung
     inkl. Rohrschellen, Lagesicherung an Behälterwandung
    und/oder Behälterboden.
      Länge, ca.: 4 m
    Anzahl: 1 Stück

   Lüftungsrohr DN  100
     aus Edelstahl 1.4301, steckfertig mit Kupplung,
   inkl. Bauwerksdurchführungen
         inkl. Dunsthaube, Sieb, und Rohrschellen, Lagesicherung
    an Behälterwandung, gemäß Zeichnung.
      Länge, ca.: 2 m
    Anzahl: 1 Stück

  Steigleiter
      mit Halterung, Sprossenbreite innen: 300 mm
 mit Einstieghilfe
   Material: GFK
      Länge, ca.: 3 m
    Anzahl: 1 Stück

  Hinweisschild
          zweiteilig, Aufschrift "Saugstelle" und "Löschwasser"
 fix am Saugrohr montiert
    Anzahl: 1 Stück

  Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube.
 Abrechnung pro Stück

 Einstiegshilfe und Fallschutz für oben genannte
 Schachtleiter liefern und einbauen

 Sicherheitsschloss und Bedienungsschlüssel für
 unterirdischen Löschwasserspeicher liefern und einbauen

        Angeb. Fabrikat: '....................................................'
         1,000 St ......................... .........................

    3.3.60. Wurzelsperre PEHD
 Wurzelsperre PEHD
      UV-beständig, 2 mm Dicke

          25,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 3.3. Löschwasserzisterne .........................

          Druckdatum:  23.04.2025  Seite: 45 von 71



   Angebots-Leistungsverzeichnis

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 01 Baufeldfreimachung Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.4. Versickerung

    3.4.10. Boden für Sickerstrang
 Boden für Sickerstrang profilgerecht ausheben gemäß DIN EN 
      1610, Aushubtiefe bis 0,50 m, 
       Sohlbreite der Gräben 0,50 m i. L.,
  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 
 anfallenden Boden aufnehmen und seitlich im Bereich Baustelle 
   Entfernung bis 100 m auf Miete lagern

    Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbodens, 
       profilgerecht lösen, Arbeiten mit Gerät, sortieren, auf LKW des 
       AN laden, transportieren, Abfall isst nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Transport zur Bodenbehandlungsanlage 
    bzw. Zwischenlagerflächen auf dem Nachbargrundstück, 
     Entfernung ca. 100 m.

         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen, 
        Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig)
      mit Sand kiesig, schluffig, teilweise Geschiebelehmreste, 
        schwach steinig, Ziegelreste - schwach feucht, mitteldicht; 
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit / ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht 
    Tiefe oberer Horizont des Homogenbereichs von 0 m,
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereichs bis ca. 1,7 m, 
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, 
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
 Aufmaß an der Entnahmestelle

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
  Fremdbestandteile.

          120,000 m3 ......................... .........................

        3.4.20. Feinplanum Graben, verdichten 25 MPa
     Feinplanum Graben, verdichten 25 MPa
   Feinplanum der Grabensohle der Dränage herstellen, zulässige 
        Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, einschl. Nachverdichten 
     der Grabensohle, gefordertes Verformungsmodul EV2 auf der 
     Oberfläche mind. 25 MPa.

          140,000 m2 ......................... .........................

    3.4.30. Vlies
    Vlies, mit hoher Sicherheit gegen innere und äußere Komation, 
 als filterstabile Trennschicht zwischen Sickerpackung und 
   anstehendem Boden, allseitig mit ausreichender Überlappung 
     (>30 cm). 
          Flächengewicht:  ca. 200 g/m²
    Vliesmaterial: PP
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        Dicke:  >= 2,0 mm
     Robustheit: Klasse 3
     Öffnungsweite:  0,08 mm
          Wasserdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 11058: ca. 90 l/sm²
    Stempeldurchdrückkraft: 2,0 kN

          180,000 m2 ......................... .........................

     3.4.40. Sickerpackung Kies 16/32
 Sickerpackung herstellen
   Einbau von Filtermaterial als Sickerpackung, verdichten von 
 Hand oder mit leichtem Verdichtungsgerät gemäß DIN EN 
           1610, ATV - Arbeitsblatt A139 sowie ZTVA - StB 12, 
  Material Kies 16/32

          120,000 m3 ......................... .........................

    3.4.50. Verfüllen und Verdichten der Gräben
 Verfüllen und Verdichten der Gräben oberhalb der 
   Sickerpackung bis OF Planum mit trag- und 
     verdichtungsfähigem Bodenmaterial entspr. DIN EN 1610,
         ATV - Arbeitsblatt A 139 und ZTVA - StB 12, 
   aus Bodenmiete, gesiebter Boden
    Grabenbreite bis 0,50 m.

          40,000 m3 ......................... .........................

              3.4.60. Leitungsgr. m. Baugr. herst. T bis 1,25m
  Leitungsgraben herstellen, 
      einschl. Bodenaushub und -verfüllung, 
      Grabentiefe bis 1,50 m, Feinplanum, 
  Einbau von Füllmaterial in der Leitungszone,
 Überschüssigen Boden aufnehmen und seitlich im Bereich der 
 Baustelle
   Entfernung bis 300 m auf Miete lagern

         250,000 m ......................... .........................

     3.4.70. Rohr DN PP 150/200
     Rohr DN PP 150 einschl. Formstücke zum Anschluss 
    Entwässerungsrinne an vorhandene Leitung herstellen, einschl. 
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.

         250,000 m ......................... .........................

    3.4.80. Versickerungsschacht
 Versickerungsschacht zur Versickerung von nicht schädlich 
 verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß DWA Arbeitsblatt A 
   138:2005 unter Beachtung eines ausreichenden Grundwasser-
 flurabstandes

  mit folgenden technischen Merkmalen:
    - Schachtabdeckung begehbar, Klase A
  - Konus zentrisch
    - Einlaufring mit Bohrung, Mehrlippendichtung
  - Schachtaufsatzringe
  - Sickerring mit Sickeröffnungen
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  - Filterschichtring

  Technische Daten:
     - Innendurchmesser der Anlage: 2 m
         - 1 Stck Schachtring, gelocht, Höhe 0,5 m
         - 10 Stck Schachtringe, ungelocht, Höhe je 0,5 m
      - inkl. Bohrung/Öffnung für Zulaufrohr
    - inkl. Mehrfachlippendichtung
      - Durchmesser Zulaufrohr PVC-DN 150 mm
          - 1 Stck. Schachtkonus, Bauhöhe: 60 cm
       - 1 Stck. Schachtabdeckung Klasse A, begehbar
    D = 600 mm
     - Gesamteinbautiefe: 6,10 m
  - (ohne Berücksichtigung von Ausgleichsringen für
  Höhenanpassung)
     - Stauhöhe Hs : 4,5m
      - Einbau Sohlschicht mit Kies-Sand-Gemisch nach
         ATV A 138, Fassung 2002 in Höhe von min. 50 cm
      - Einbau Filterschicht (Sand karbonathaltig) nach
         ATV A 138, Fassung 2002 in Höhe von min. 50 cm

  Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube. 
 Abrechnung pro Stück

        Angeb. Fabrikat: '....................................................'
         3,000 St ......................... .........................
    
         Summe 3.4. Versickerung .........................
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    3.5. Erdarbeiten Thermie

             3.5.10. Leitungsgraben m. Baugr. herst., T bis 2 m
  Leitungsgraben herstellen, 
    einschließlich Bodenaushub und -verfüllung, 
      Grabentiefe bis 2 m, Feinplanum, 
   Einbau von Füllmaterial in der Leitungszone, wieder verfüllen
  mit separiertem Boden vom Lagerplatz,
 verdichtungsfähig
 Boden aufnehmen und anfallenden Boden seitlich im Bereich 
 der Baustelle lagern
   Entfernung bis 300 m auf Miete

          223,000 m3 ......................... .........................
    
         Summe 3.5. Erdarbeiten Thermie .........................
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      3.6. Herstellung Baustraße, vorbereitende Arbeiten

  65 cm Gesamtaufbau

        3.6.10. Boden 0,45m profilgerecht lösen, transportieren
 Boden profilgerecht lösen für 
   Auskofferung der Straßen- und Wegeflächen
  Aushub nach Abtrag des Oberbodens,
  Aushubtiefe in m bis 0,45

  Boden für Baugrube nach Abtrag des Oberbodens, 
       profilgerecht lösen, Arbeiten mit Gerät, sortieren, auf LKW des 
       AN laden, transportieren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Transport zur Bodenbehandlungsanlage 
    bzw. Zwischenlagerflächen auf dem Nachbargrundstück, 
     Entfernung ca. 100 m.

         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen,
         Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig) mit 
         Sand, kiesig, schluffig, teilweise Geschiebelehmreste, schwach 
      steinig, Ziegelreste - schwach feucht bis mitteldicht;
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit/ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht 
    Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis ca. 1,7 m, 
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, 
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
 Fremdbestandteile

          164,250 m3 ......................... .........................

      3.6.20. Planum herstellen, befahrbar
 Planum herstellen und verdichten der befahrbaren befestigten 
 Flächen 
     nach ZTV E-StB 09,
       max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
  zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht.
   Planumsneigung größer 4 %.
     Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 45 
  MPa.

          435,000 m2 ......................... .........................
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    3.6.30. Planum nachverdichten
 Planum nachverdichten
       in Wege- und Platzflächen nach ZTVE-StB, gefordertes
          Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m2. 

          435,000 m2 ......................... .........................

       3.6.40. Prüfung ZTVT-StB Verdichtung Plattendruck 45
   Kontrollprüfung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG
 für Verdichtungsgrad
   Plattendruckversuch nach DIN 18134,
     Nachweis des geforderten Verformungsmoduls EV2 von 45 
     MPa auf Planum durchführen, einschl. Bereitstellung sämtlicher 
 Geräte sowie der Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.

         2,000 St ......................... .........................

        3.6.50. Frostschutzsch. Baustoff 54cm
       Frostschutzschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB,
 in befahrbaren Bereichen
      Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa 
  Schichtdicke in cm 38

          240,000 m3 ......................... .........................

        3.6.60. Schottertragschicht 0/32 15cm
  Schottertragschicht 0/32
    Verformungsmodul auf der Oberfläche mindestens 120 MPa, 
   Einbaudicke 15cm

          30,000 m3 ......................... .........................

      22 Stellplätze 5 x 2,5m
      1 Behindertenstellplatz 5 x 3,5 m
  55 cm Gesamtaufbau

        3.6.70. Boden 0,35m profilgerecht lösen, transportieren
 Boden profilgerecht lösen für Auskofferung der Straßen und 
 Wegeflächen 
  Aushub nach Abtrag des Oberbodens,
  Aushubtiefe in m bis 0,35

    Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbodens, 
       profilgerecht lösen, Arbeiten mit Gerät, sortieren, auf LKW des 
       AN laden, transportieren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Transport zur Bodenbehandlungsanlage 
    bzw. Zwischenlagerflächen auf dem Nachbargrundstück, 
     Entfernung ca. 100 m.

         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen, 
         Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig) mit 
         Sand, kiesig, schluffig, teilweise Geschiebelehmreste, schwach 
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        steinig, Ziegelreste - schwach feucht, mitteldicht;
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit/ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht
    Tiefe oberer Horizont des Homogenbereichs von 0 m,
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereichs bis ca. 1,7 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
    - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
  Fremdbestandteile.

          106,000 m3 ......................... .........................

      3.6.80. Planum herstellen, befahrbar
 Planum herstellen und verdichten der befahrbaren befestigten 
 Flächen
     nach ZTV E-StB 09,
       max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
  zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht.
   Planumsneigung größer 4 %.
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 45 MPa.

          295,000 m2 ......................... .........................

    3.6.90. Planum nachverdichten
    Planum nachverdichten in Wege- und Platzflächen nach ZTVE-
            StB, gefordertes Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m2. 

          295,000 m2 ......................... .........................

        3.6.100. Frostschutzsch. Baustoff 33cm
       Frostschutzschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB,
 in befahrbaren Bereichen
      Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa 
  Schichtdicke in cm 33

          98,000 m3 ......................... .........................

        3.6.110. Schottertragschicht 0/32 15cm
  Schottertragschicht 0/32
    Verformungsmodul auf der Oberfläche mindestens 120 MPa, 
   Einbaudicke 15cm

          45,000 m3 ......................... .........................

   (über Fremdgrundstück)

        3.6.120. Boden 0,35m profilgerecht lösen, transportieren
 Boden profilgerecht lösen für Auskofferung der Straßen und 
 Wegeflächen 
  Aushub nach Abtrag des Oberbodens,
  Aushubtiefe in m bis 0,35

          Druckdatum:  23.04.2025  Seite: 52 von 71



   Angebots-Leistungsverzeichnis

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 01 Baufeldfreimachung Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbodens, 
       profilgerecht lösen, Arbeiten mit Gerät, sortieren, auf LKW des 
       AN laden, transportieren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Transport zur Bodenbehandlungsanlage 
    bzw. Zwischenlagerflächen auf dem Nachbargrundstück, 
     Entfernung ca. 100 m.

         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen, 
         Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig) mit 
         Sand, kiesig, schluffig, teilweise Geschiebelehmreste, schwach 
        steinig, Ziegelreste - schwach feucht, mitteldicht;
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit/ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht
    Tiefe oberer Horizont des Homogenbereichs von 0 m,
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereichs bis ca. 1,7 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
    - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
  Fremdbestandteile.

          67,000 m3 ......................... .........................

      3.6.130. Planum herstellen, befahrbar
 Planum herstellen und verdichten der befahrbaren befestigten 
 Flächen
     nach ZTV E-StB 09,
       max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
  zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht.
   Planumsneigung größer 4 %.
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 45 MPa.

          190,000 m2 ......................... .........................

    3.6.140. Planum nachverdichten
    Planum nachverdichten in Wege- und Platzflächen nach ZTVE-
            StB, gefordertes Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m2. 

          190,000 m2 ......................... .........................

       3.6.150. Prüfung ZTVT-StB Verdichtung Plattendruck 45
   Kontrollprüfung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG
 für Verdichtungsgrad
   Plattendruckversuch nach DIN 18134,
     Nachweis des geforderten Verformungsmoduls EV2 von 45 
     MPa auf Planum durchführen, einschl. Bereitstellung sämtlicher 
 Geräte sowie der Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.

         2,000 St ......................... .........................
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        3.6.160. Frostschutzsch. Baustoff 28cm
       Frostschutzschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB,
 in befahrbaren Bereichen
      Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa 
  Schichtdicke in cm 28

          55,000 m3 ......................... .........................

        3.6.170. Schottertragschicht 0/32 15cm
  Schottertragschicht 0/32
    Verformungsmodul auf der Oberfläche mindestens 120 MPa, 
   Einbaudicke 15cm

          29,000 m3 ......................... .........................

  65 cm Gesamtaufbau

        3.6.180. Boden 0,35m profilgerecht lösen, transportieren
 Boden profilgerecht lösen für Auskofferung der Straßen und 
 Wegeflächen 
  Aushub nach Abtrag des Oberbodens,
  Aushubtiefe in m bis 0,35

    Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbodens, 
       profilgerecht lösen, Arbeiten mit Gerät, sortieren, auf LKW des 
       AN laden, transportieren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
   schadstoffbelastet, Transport zur Bodenbehandlungsanlage 
    bzw. Zwischenlagerflächen auf dem Nachbargrundstück, 
     Entfernung ca. 100 m.

         Homogenbereich Auffüllung, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 
     18300 mit 2 Bodengruppen, 
         Bodengruppe A2 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig) mit 
         Sand, kiesig, schluffig, teilweise Geschiebelehmreste, schwach 
        steinig, Ziegelreste - schwach feucht, mitteldicht;
       Bodengruppe A3 Auffüllung (vorwiegend rollig, steinig mit 
         bindigen Anteilen) mit Steinen, Kies, stark sandig, Ziegelschutt 
         mit/ohne Bindemittel, Geschiebelehm - schwach feucht, dicht
    Tiefe oberer Horizont des Homogenbereichs von 0 m,
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereichs bis ca. 1,7 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
    - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif
    - Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

   Auffüllungen mit bis zu 50 Volumenprozent mineralischer 
  Fremdbestandteile.

          105,000 m3 ......................... .........................

    3.6.190. Planum herstellen
 Planum herstellen und verdichten der befahrbaren befestigten 
 Flächen 
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     nach ZTV E-StB 09,
       max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
  zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht.
   Planumsneigung größer 4 %.
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 45 MPa.

          300,000 m2 ......................... .........................

    3.6.200. Planum nachverdichten
 Planum nachverdichten
       in Wege- und Platzflächen nach ZTV E-StB, gefordertes
          Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m2. 

          300,000 m2 ......................... .........................

       3.6.210. Prüfung ZTVT-StB Verdichtung Plattendruck 45
   Kontrollprüfung ZTVT-StB für Verdichtungsgrad
   Plattendruckversuch nach DIN 18134,
     Nachweis des geforderten Verformungsmoduls EV2 von 45 
     MPa auf Planum durchführen, einschl. Bereitstellung sämtlicher 
 Geräte sowie der Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.

         2,000 St ......................... .........................

          3.6.220. Frostschutzsch. Baustoff 0/45 28cm
    Frostschutzschicht als Tragschicht ZTV T-StB, 
   aus gebrochenem Naturstein Körnung 0/45,
      Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa 
  Schichtdicke in cm 28

          85,000 m3 ......................... .........................

        3.6.230. Schottertragschicht 0/32 15cm
   Schottertragschicht 0/32 herstellen
       Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa, 
   Schichtdicke 15cm

          45,000 m3 ......................... .........................

 Asphalt Baustraße

      3.6.240. Tragschicht Asphalt D 10cm
    Liefern und einbauen einer Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, 
      Mischgutart AC 22 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
     Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
          EN 12591, Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB 
  durch Messen mit Tiefenlehre.

      Einbauort: Baustraße, Baustelleneinrichtungsflächen
       nach Festlegung durch AG / Bauleitung

          1.220,000 m2 ......................... .........................
    
            Summe 3.6. Herstellung Baustraße, vorberei.. .........................
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    3.7. Entsorgung Erdarbeiten

        3.7.10. Boden Aushub Freianlagen auf Zwischenlagerfläche einbauen B 10-15m L 15-20m T 
   bis 2,5m GU

   Anteil Boden aus Freianlagen, separieren aus dem 
 Gesamtaushub Freianlagen und auf dem Grundstück als 
 Erdmieten getrennt nach
  - rolligem Material
    - gemischtkörnig-bindigem Material
     auf Lagerfläche profilgerecht einbauen, Zuordnung LAGA Z0 
    (uneingeschränkter Einbau), 
 Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

          752,000 m3 ......................... .........................

      3.7.20. Zulage für Lösen, sortieren und transportieren Material Bauschutt
    Zulage zur Position "Boden Freianlage:
    Transport zur mobilen Brecheranlage auf dem Grundstück, inkl. 
          Vorsortieren nach Bauschutt-Art (Naturstein, Beton, Ziegel...)

   Nach Zerkleinerung: Trannsport und getrenntes Aufhalden des 
   gebrochenen Materials auf Grundstück bzw. auf vom AG zur 
   Verfügung gestellter Fläche auf dem Nachbargrundstück; zum 
  Wiedereinbau.

          300,000 m3 ......................... .........................

      3.7.30. Zulage Bodenhindernis, Mauerwerk abbrechen
   Zulage zur Position Boden lösen: Hindernis aus Mauerwerk im 
   Rahmen der Aushubarbeiten abbrechen, abfahren und 
 entsorgen
      Einzelgröße Hindernis: bis 1 m³
  Abfallschlüssel AVV 170107

          40,000 m3 ......................... .........................

        3.7.40. Zulage Bodenhindernis, unbew. Beton abbrechen
   Zulage zur Position Boden lösen für: Hindernis aus 
 unbewehrtem Beton im Boden im Rahmen der Aushubarbeiten 
   abbrechen, abfahren und entsorgen
      Einzelgröße Hindernis: bis 2 m³
  Abfallschlüssel AVV 170101

          50,000 m3 ......................... .........................

        3.7.50. Zulage Bodenhindernis, bew. Beton abbrechen
   Zulage zur Position Boden lösen für: Hindernis aus bewehrtem 
  Beton im Boden im Rahmen der Aushubarbeiten abbrechen, 
 abfahren und entsorgen
      Einzelgröße Hindernis: bis 2 m³
  Abfallschlüssel AVV 170101

          50,000 m3 ......................... .........................
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        3.7.60. Zerkleinern Beton L bis 150cm Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern nicht 
 schadstoffbelastet

        Zerkleinern von Beton, Normalbeton, unbewehrt, max. 
        Kantenlänge bis 150cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
     Gesamtgewicht bis 25 t, zerkleinerte Stoffe zur 
     Wiederverwertung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
  auf der Baustelle lagern, 
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
 Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
         LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Mengenermittlung nach Wiegekarte

         50,000 t ......................... .........................

        3.7.70. Zerkleinern Beton L bis 150cm Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern nicht 
 schadstoffbelastet

        Zerkleinern von Beton, Normalbeton, bewehrt, max. 
        Kantenlänge bis 150cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
     Gesamtgewicht bis 25 t, zerkleinerte Stoffe zur 
     Wiederverwertung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
  auf der Baustelle lagern, 
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
 Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
         LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Mengenermittlung nach Wiegekarte

         50,000 t ......................... .........................

        3.7.80. Zerkleinern Mauerwerk L bis 150cm Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern 
 nicht schadstoffbelastet

       Zerkleinern von Mauerwerk, unbewehrt, max. Kantenlänge bis 
          150cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 25 
      t, zerkleinerte Stoffe zur Wiederverwertung sortieren, sammeln, 
   wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
    wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf der Baustelle lagern, 
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
 Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
         LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Mengenermittlung nach Wiegekarte

         25,000 t ......................... .........................

          3.7.90. Metallische Bauteile/Schrott sammeln, transportieren, entsorgen
       Metallische Bauteile und Schrott, aus Bewehrung o. ä. aus 
   vorherigen Positionen Aushub und Zerkleinerun, sammeln und 
  für Containereinlagerung konditionieren. 
  Behältergröße nach Wahl AN.
      Laden, transportieren und entsorgen, nach Wahl AN.

         1,000 t ......................... .........................

      3.7.100. Zulage für ausgenommenen Boden DK0 entsorgen
   Zulage zur Pos. Boden Freianlagen 
    Zuordnungswerte der Deponieklasse DK0 (nicht gefährliche 
  Abfälle)
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 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

      Lager nach Wahl AN: '.............................................'
          200,000 m3 ......................... .........................

         3.7.110. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DKI entsorgen
   Zulage zur Pos. Boden Freianlagen 
       für das Lösen, Laden und Entsorgen von Boden, Bodenklasse 1 
   bis 7,
      Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK I (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit sehr geringem organischen Anteil)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

      Lager nach Wahl AN: '.............................................'
          50,000 m3 ......................... .........................

         3.7.120. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DKII entsorgen
   Zulage zur Pos. Boden Freianlagen 
       für das Lösen, Laden und Entsorgen von Boden, Bodenklasse 1 
   bis 7,
      Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK II (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit geringem organischen Anteil)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

      Lager nach Wahl AN: '.............................................'
          50,000 m3 ......................... .........................

      3.7.130. Zulage für ausgenommenen Bauschutt DK0 entsorgen
     Zulage zur Pos. Boden Freianlagen für das Lösen, Laden und 
 Entsorgen von Bauschutt
    Zuordnungswerte der Deponieklasse DK0 (nicht gefährliche 
    Abfälle, gering belastete mineralische Abfälle)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

      Lager nach Wahl AN: '.............................................'
          50,000 m3 ......................... .........................

         3.7.140. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DKI entsorgen
     Zulage zur Pos. Boden Freianlagen für das Lösen, Laden und 
  Entsorgen von Bauschutt,
      Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK I (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit sehr geringem organischen Anteil)
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 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

      Lager nach Wahl AN: '.............................................'
          50,000 m3 ......................... .........................

         3.7.150. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DKII entsorgen
   Zulage zur Pos. Boden Freianlagen 
    für das Lösen, Laden und Entsorgen von Bauschutt, 
     Bodenklasse 1 bis 7,
      Zuordnungswerte >Z2 gemäß LAGA M20
   Zuordnungswerte der Deponieklasse DK II (nicht gefährliche 
    Abfälle, mit geringem organischen Anteil)

 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
  erbringen.

      Lager nach Wahl AN: '.............................................'
          50,000 m3 ......................... .........................
    
         Summe 3.7. Entsorgung Erdarbeiten .........................
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      3.8. Geothermie, Vorbereitung Geothermiebohrung

     *** Ausführungsbeschreibung 2
   Vorbemerkungen

   .
   1. Technische Vorbemerkungen für Geothermiearbeiten
 Diese Leistungsbeschreibung umfasst den Leistungsbereich der Kostengruppen 
  440-450.

   1.1  Hinweis zur Ausschreibung und Angebotsabgabe
  Die Vorbemerkungen sind Bestandteil des Angebotes.
   Alle hier aufgeführten Bestimmungen, Vorschriften und Angaben liegen sämtlichen 
   Positionen des Leistungsverzeichnisses, den dazu angegebenen Einheitspreisen 
  und der Ausführung zugrunde.
   Der Bieter ist verpflichtet, Zweifelsfälle die bei der Ausarbeitung des Angebotes 
     entstehen, durch Rücksprache mit dem Bauherren zu klären. Auskünfte werden 
   allen Bietern in gleicher Weise mitgeteilt. Der Bieter hat die im LV aufgeführten 
  Positionen und Massen eigenverantwortlich zu überprüfen. 
 Unterlässt der Bieter bei der Angebotsabgabe die Ausräumung von Unklarheiten in 
        der Leistungsbeschreibung bzw. LV, so gehen alle Mehrkosten, die durch die Aus- 
   führung der Leistungspositionen im Sinne der Bauleitung entstehen, zu Lasten des 
  Unternehmers.
   Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe umfassend über 
  die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. 
  Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu nehmen.
   Alle Preise verstehen sich für die fertige Arbeit einschl. der Lieferung sämtlicher für 
  die Auftragserfüllung erforderlichen Materialien sowie aller erforderlichen Neben- 
    arbeiten, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht besonders benannt sind. 
  Ausnahmen werden durch das Leistungsverzeichnis ausdrücklich bestimmt. 
   Notwendige Stemm- und Befestigungsarbeiten sowie Baustelleneinrichtungen sind 
    in die Einzelpreise einzukalkulieren. Sofern keine gesonderten Positionen ausge- 
   schrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom AG gestellte BE in die Preise 
     einzurechnen. Dies gilt auch für das Herstellen, Unterhalten und Vorhalten und 
     Beseitigen von Baubeleuchtung, Lagerplätzen sowie Maßnahmen für Umwelt- und 
     Gewässerschutz. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. In die 
  Preise sind einzurechnen witterungsbedingte Erschwernisse und Mehraufwen- 
   dungen, ständige Reinigung der durch die eigenen Arbeiten verschmutzten 
       Straßen, Wege, Korridore und Zimmer, Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich 
  und technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten.

   1.2  Kalkulationshinweise
   Es ist grundsätzlich immer eine komplette funktionsfähige Anlage zu liefern, zu 
    montieren und anzuschließen einschl. aller notwendigen Befestigungsmittel. 
   Ausnahmen werden besonders gekennzeichnet. Die Einheitspreise für Kabel und 
   Leitungen beinhalten stets die komplette Leistung für Lieferung, Verlegung und 
  Anschließen.
       Im gesamten LV-Text wird daher auf die Formulierung "liefern, montieren und 
    anschließen" verzichtet.
         In Feldern, die mit '....................................................' gekennzeichnet sind, sind 
  vom Bieter Angaben einzutragen.
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  Bei Nichtbeachtung kann nach dem Feststellungsvermerk des Bundesrechnungs- 
  hofes der Bieter von der Wertung ausgeschlossen werden.
   Soweit im Leistungsverzeichnis bestimmte Produkte und/oder Bezugsquellen 
     angegeben sind, erfolgte dies auf Grund von technischen, gestalterischen und 
   geschmacklichen Erwägungen des Auftraggebers. Dadurch soll insbesondere eine 
   Einheitlichkeit im Erscheinungsbild, in der Konstruktion gewahrt und hergestellt 
 sowie der Aufwand in Bezug auf Ersatzteilvorhaltung und Instandhaltung reduziert 
  werden.
 Die Einheitspreise müssen alle Zuschläge enthalten und die komplette Leistung 
   einschl. aller Materialien und Stoffe frei Verwendungsstelle sowie Nebenleistungen 
    umfassen, sofern im LV nichts anderes beschrieben ist.
    Die Gleichwertigkeit der angebotenen Ausrüstungen bzw. Leistungen im Neben- 
  angebot zu den ausgeschriebenen Ausrüstungen ist nachzuweisen.

   Weitere Hinweise zur Kalkulation :
  Seitens des Auftraggebers werden folgende Leistungen gegen anteilige Kosten- 
     erstattung in Form einer Umlage erbracht: - Bauwasseranschluss
              - Baustromanschlusskasten
                                - Baustellen-WC

   1.3  Nachtragsarbeiten
     Arbeiten, für die im Angebot keine Preise enthalten sind, dürfen erst nach 
   schriftlicher Bestätigung der Preise des Nachtrags- angebotes durch den 
  Auftraggeber ausgeführt werden.

     1.4  Werk -  und Montageplanung
 Die Ausführungspläne werden dem Auftragnehmer über die Planer zur Verfügung 
         gestellt. Alle weiteren Unterlagen, die zur Ausführung, Prüfung, Abrechnung und 
      Dokumentation erforderlich sind, sind vom Auftragnehmer zu erstellen und 2-fach 
     dem Auftraggeber kostenlos zu übergeben. Der Auftraggeber bzw. die Bauleitung 
   ist berechtigt, die Termine und Fristen für die Übergabe der für die Ausführung  
     notwendigen Unterlagen festzulegen. Diese Termine bzw. Fristen sind für den 
  Auftragnehmer verbindlich.

   1.5  Ausführung
 Der öffentliche Verkehr soll weder unnötig beeinträchtigt noch an irgendeiner Stelle 
   ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Behörden gesperrt werden. Der 
 Auftragnehmer hat gehörige Rücksicht auf die Interessen von Anliegern sowie 
   anderen Benutzern von Grundstücken zu nehmen, wo immer diese betroffen sind 
   und das Bauvorhaben so durchzuführen, dass ein Minimum an 
   Unannehmlichkeiten und keine Schäden herbeigeführt wird. Der Auftragnehmer 
 hat das Eigentum des Auftraggebers an der Baustelle oder auf dem der Baustelle 
   angrenzenden Gebiet sorgsam zu schützen. Er hat sich über die Lage von 
          Leitungen für Wasser, Abwasser, Gas, Telefon usw. Gewissheit zu verschaffen. 
  Eine Einweisung durch den AG über deren Lage erfolgt nicht.
    Bei Auftragserteilung hat der AN einen verantwortlichen Vertreter (Bauführer, 
     Polier) zu benennen und zu bestellen. Der Vertreter darf nur mit Zustimmung des 
  AG gewechselt werden. 
   Der Vertreter muss bevollmächtigt sein, Anweisungen des AG entgegenzunehmen 
  und ausführen zu lassen sowie an der Bauberatung teilzunehmen. 
 Terminliche Abstimmungen mit anderen Gewerken sind im Einverständnis mit AG 
  durchzuführen.
 Eine gesonderte Vergütung für die Teilnahme an Projektbesprechungen und 

          Druckdatum:  23.04.2025  Seite: 61 von 71



   Angebots-Leistungsverzeichnis

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 01 Baufeldfreimachung Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
   Abstimmgesprächen erfolgt nicht, diese Zeiten sind in den Einheitspreisen mit 
  einzukalkulieren.
 Auf Verlangen sind von verschiedenen Materialien vor Beginn der Arbeit Proben 
      und Muster vorzulegen, Materialprüfzeugnisse einzureichen und ggf. Bezugs- 
    quellen nachzuweisen, ohne dass hierfür eine besondere Vergütung erfolgt.
     Der AN kann Leistungen, die er nicht selbst erbringt, nur mit Einwilligung des AG 
   an einen Nachunternehmer weitervergeben. Die NAN sind dem AG 
  bekanntzugeben. 
     Sämtlicher, durch die Arbeiten des Auftragnehmers verursachter Schutt bzw. Abfall 
    ist arbeitstäglich vom Auftragnehmer ohne Aufforderung zu entfernen. Der Auftrag- 
   nehmer ist verpflichtet, seine Leistungen und den Fertigstellungstermin mit den 
   anderen an der Baustelle tätigen Auftragnehmer abzustimmen. Der Auftragnehmer 
 ist verantwortlich für die fristgerechte Anmeldung und Anmahnung von 
  Vorleistungen des Auftraggebers sowie Dritter.
   Für die Ausführung der Leistungen gelten die anerkannten Regeln der Technik, alle 
       zugeordneten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften, die im 
   Leistungsbeschrieb nicht ausdrücklich erwähnt sind, in der zum Vertragsabschluss 
  gültigen Fassung.
       Insbesondere sind dies:  - VOB, Teil C
          - EN Europäische Normen
                            - DIN, Deutsche Industrie Normen
                          - DIN VDE Normen
                          - TAB des Energieversorgers
        - LBO Sachsen-Anhalt
                          - Vorschriften der Berufsgenossenschaft 
                          - Umweltschutz Vorschriften
                          - Baustellenordnung
                          - ZTV

     Alle Probleme des Brandschutzes, der Lager- und Arbeitsorte sowie beim 
      Schweißen und ähnlichen Arbeiten, insbesondere Brandwachen, hat der Auftrag- 
   nehmer während der gesamten Bauzeit eigenverantwortlich zu lösen, die 
  entsprechenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
 Für alle Arbeiten die mit offener Flamme und Funkenflug in Verbindung zu bringen 
  sind ist ein Schweißschein beim AG zu beantragen.
        Alle Arbeiten am Baukörper wie Bohrungen, Schlitze u. ä. sind vorab mit der Bau- 
  leitung abzustimmen.
   Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Das statische Gefüge darf 
   hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch 
          Risse, Setzungen, etc., so sind die Arbeiten einzustellen, und es ist unverzüglich 
  der AG zu benachrichtigen.
   Es sind geeignete Werkzeuge einzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine 
  Beeinträchtigung durch Staub und Lärm auf ein Minimum beschränken.

   1.6  Beweissicherung
   Falls Beweissicherung erforderlich ist, hat sie der Auftragnehmer rechtzeitig auf 
  seine Kosten durchzuführen. 
  Der Auftraggeber kann auf Kosten des Auftragnehmers Beweissicherungs- 
    verfahren durchführen lassen, wenn der Auftrag nehmer seiner Verpflichtung aus 
     Satz  1  nicht nachkommt .

   1.7  Stundenlohnarbeiten
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Veranlassung und mit Genehmigung des 
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     Auftraggebers bzw. dessen Vertreters durchgeführt werden. Die Vergütung erfolgt 
 auf der Basis der am Ende des Leistungsverzeichnisses vom Auftragnehmer 
   eingesetzten Stundenlöhne bzw. Materialkosten einschließlich der mit 
        angebotenen, feststehenden Zuschlägen. Spätere Lohn- und  Materialpreis- 
  erhöhungen werden nicht berücksichtigt.

     1.8  Zufahrt zur Baustelle  /  Baustelleneinrichtung
  Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Zufahrtsstraße.
 Die vorhandenen Lagerflächen können nur in Abstimmung mit der beauftragten 
     örtlichen Bauüberwachung bzw. der Projektsteuerung genutzt werden. Es besteht 
 im Bereich der Baustelle keine Parkmöglichkeit für private Fahrzeuge der am Bau 
  Beteiligten.

     1.9  Zeitversetzte Ausführung  /  parallel laufende Arbeiten
   Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass es bei den nachfolgenden 
   Leistungen zu einer zeitversetzten Ausführung kommen wird. Die nachfolgenden 
  Mengenansätze der Leistungen werden im Zusammenhang mit der Gesamtbau- 
    maßnahme zeitversetzt durch die örtliche Bauüberwachung abgerufen. Die zeit- 
  versetzte Leistungserbringung wird nicht gesondert vergütet.
 Die erforderliche Baustelleneinrichtung für das Gewerk des AN wird nicht explizit 
  ausgeschrieben und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
 Im Rahmen voraussichtlich wöchentlich stattfindender Bauberatungen werden die 
    Schnittstellen der einzelnen Gewerke definiert. Behinderungen auf Grund eventu- 
  eller gegenseitiger Rücksichtnahme sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. 
    Unterbrechungen erfolgen nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung. Evtl. 
  entstehende Ruhezeiten werden nicht gesondert vergütet.

   1.10  Arbeitsschutz
   Die Baustelle wird durch einen externen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator 
     betreut. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die einzusetzenden Arbeitskräfte über 
    die gültigen, verbindlichen und zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften, 
           Gesetze, Verordnungen, Sicherheitsregeln, Richtlinien, DIN-Vorschriften und 
 allgemein anerkannten Regeln der Technik nach Vorgaben der jeweiligen 
     Berufsgenossenschaft zu belehren. Alle Einweisungen sind zu protokollieren. Die 
   Nachweise der Einweisung sind der örtl. Bauleitung vor Einsatz der Mitarbeiter 
   vorzulegen. Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen eine Sicherheitsfachkraft 
  zu stellen.

   1.11  Bauleitung Auftragnehmer
  Durch den Auftragnehmer ist die Baustelle mit einem deutschsprachigen, 
   fachkundigen und entscheidungsberechtigten Fachbauleiter zu besetzen, dessen 
  Name der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn bekanntzugeben ist.

         3.8.10. Rohr PP homogen Abwasserkanal OD DN 250 Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-
 Rohren

   Rohr PP homogen Abwasserkanal OD DN250 
       Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
    homogenes Vollwandrohr, für Schmutzwasser,
             DN/OD 250, Verlegung in Bohrung, Bohrtiefe über 3 m, einschl.
      Verfüllung mit Ein-Korn-Kies.

         24,000 m ......................... .........................
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         3.8.20. Rohr PP homogen Abwasserkanal OD DN 250 Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-
 Rohren

   Rohr PP homogen Abwasserkanal OD DN250 
       Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
    homogenes Vollwandrohr, für Schmutzwasser,
             DN/OD 250, Verlegung in Bohrung, Bohrtiefe über 3 m, einschl.
      Verfüllung mit Ein-Korn-Kies.

         12,000 m ......................... .........................

         3.8.30. Stopfen PP homogen Abwasserkanal OD DN 250 Stopfen aus PP (Polypropylen)-
 Rohren

   Stopfen PP homogen Abwasserkanal OD DN250 
       Stopfen aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
    homogenes Vollwandrohr, für Schmutzwasser,
     DN/OD 250.

         8,000 St ......................... .........................

         3.8.40. Stopfen PP homogen Abwasserkanal OD DN 250 Stopfen aus PP (Polypropylen)-
 Rohren

   Stopfen PP homogen Abwasserkanal OD DN250 
       Stopfen aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
    homogenes Vollwandrohr, für Schmutzwasser,
     DN/OD 250.

         4,000 St ......................... .........................

        3.8.50. Tiefenbohrungen Durchmesser 300mm, vertikal
    Tiefenbohrungen Durchmesser 300 mm, 
   vertikale Tiefenbohrungen Durchmesser 300 mm durch 
   Erdreich mit Fundament bzw. Mauerwerksresten aus 
        Stahlbeton, unbewehrtem Beton und Mauerwerk, je 3 m tief, 
     inkl. Bohrgerät. Entsorgung des Bohrmaterials über 
 Zwischenlagerung Lagerplatz

   Herstellungsverfahren: Drehbohrung 
   Bodenklasse: 5

         8,000 St ......................... .........................

        3.8.60. Tiefenbohrungen Durchmesser 300mm, vertikal
    Tiefenbohrungen Durchmesser 300 mm, 
   vertikale Tiefenbohrungen Durchmesser 300 mm durch 
   Erdreich mit Fundament bzw. Mauerwerksresten aus 
        Stahlbeton, unbewehrtem Beton und Mauerwerk, je 3 m tief, 
     inkl. Bohrgerät. Entsorgung des Bohrmaterials über 
 Zwischenlagerung Lagerplatz

   Herstellungsverfahren: Drehbohrung 
   Bodenklasse: 5

         4,000 St ......................... .........................
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        3.8.70. Sicherung aller Bohrungen als Überfahrschutz durch Betonring DN600 500mm hoch
 Sicherung aller Bohrungen als Überfahrschutz durch Betonring 
       DN 600,  500 mm hoch, ohne Steigeisen 
   komplette Verfüllung mit Einkorn-Kies

         13,000 St ......................... .........................
    
            Summe 3.8. Geothermie, Vorbereitung Geothe.. .........................

    
         Summe 3. Erdarbeiten Bereich Freianlagen .........................
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     1.  Allgemeines
      1.1. Baustelleneinrichtung und Allgemeines .........................
        1.2. Offene Wasserhaltung / Tagwasserhaltung .........................
    
         Summe 1. Allgemeines  .........................
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     2.  Erdarbeiten Bereich Hochbau
      2.1. Erdarbeiten Hochbau .........................
    
         Summe 2. Erdarbeiten Bereich Hochbau  .........................
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     3.  Erdarbeiten Bereich Freianlagen
      3.1. Abbrucharbeiten .........................
      3.2. Erdarbeiten Landschaftsbau .........................
      3.3. Löschwasserzisterne .........................
      3.4. Versickerung .........................
      3.5. Erdarbeiten Thermie .........................
        3.6. Herstellung Baustraße, vorbereitende Arbeiten .........................
      3.7. Entsorgung Erdarbeiten .........................
        3.8. Geothermie, Vorbereitung Geothermiebohrung .........................
    
         Summe 3. Erdarbeiten Bereich Freianlagen  .........................
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    LV  01
      1. Allgemeines .........................
      2. Erdarbeiten Bereich Hochbau .........................
      3. Erdarbeiten Bereich Freianlagen .........................
    
        Summe LV 01 Baufeldfreimachung Erdarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 69

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)

          Druckdatum:  23.04.2025  Seite: 69 von 71



   Angebots-Leistungsverzeichnis
 Bieterangabenverzeichnis

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 01 Baufeldfreimachung Erdarbeiten
     

      1.1.140. Schwere dynamische Impulsverdichtung, dynamische Tiefenverdichtung
    (TB62)
   '....................................................'

          2.1.20. Begrünung/Erosionssicherung, Rohbodenböschung bis einschl. 1:1,5
    (TB62)
   '....................................................'

      2.1.140. Zulage für ausgenommenen Boden DK0 entsorgen
    (TB61)
   '....................................................'

         2.1.150. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DK I entsorgen
    (TB61)
   '....................................................'

         2.1.160. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DK II entsorgen
    (TB61)
   '....................................................'

      2.1.170. Zulage für ausgenommenen Bauschutt DK 0 entsorgen
    (TB61)
   '....................................................'

         2.1.180. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DK I entsorgen
    (TB61)
   '....................................................'

         2.1.190. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DK II entsorgen
    (TB61)
   '....................................................'

       2.1.270. Geotextil, GRK 4
    (TB63)
   '....................................................'

         2.1.300. Boden Graben Dräne lösen mit Gerät laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. 
           AN AVV170504 Sohlen-B 0,3-0,4m T bis 0,5m, Homogenbereich C
    (TB61)
    ' ....................................................'vom Bieter einzutragen

      2.1.310. Boden Grube Pumpensumpf lösen mit Gerät laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt 
         Entsorgung AN AVV170504 B 0,5-1m T bis 1,5m, Homogenbereich C
    (TB61)
    '....................................................'vom Bieter einzutragen

        2.1.320. Pumpensumpf herstellen räumen Filterrohr DN 800 T bis 1m
    (TB61)
   '....................................................'

          Druckdatum:  23.04.2025  Seite: 70 von 71



   Angebots-Leistungsverzeichnis
 Bieterangabenverzeichnis

             Projekt: ROI_KITA Neubau Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" Roitz..
      LV: 01 Baufeldfreimachung Erdarbeiten
     

              2.1.340. Geogittervlies 40/40 Q1 GRK4 Überlappungs-B 50cm
    (TB62)
   '....................................................'

        2.1.360. Gründungspolster liefern einbauen verdichten, mit Gerät Mineralstoffgemisch 0/32 
          DPr1 EV2 103MN/m2
    (TB61)
    '....................................................'vom Bieter einzutragen

    3.3.50. Löschwasserbehälter
    (TB61)
   '....................................................'

    3.4.80. Versickerungsschacht
    (TB61)
   '....................................................'

      3.7.100. Zulage für ausgenommenen Boden DK0 entsorgen
    (TB61)
   '.............................................'

         3.7.110. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DKI entsorgen
    (TB61)
   '.............................................'

         3.7.120. Zulage für ausgenommenen Boden LAGA >Z2/DKII entsorgen
    (TB61)
   '.............................................'

      3.7.130. Zulage für ausgenommenen Bauschutt DK0 entsorgen
    (TB61)
   '.............................................'

         3.7.140. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DKI entsorgen
    (TB61)
   '.............................................'

         3.7.150. Zulage für ausgenommenen Bauschutt LAGA >Z2/DKII entsorgen
    (TB61)
   '.............................................'

  
 .
    (TB61)
   '....................................................'
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