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 Projekt (2025-08)

Rogätzer Str

 Leistung (LV)

01    Grundhafter Ausbau

     Bauvorhaben     

Ausbau der Rogätzer Straße, Heinrichsberg

Straßenbau, Regenwasserkanal,

Beleuchtung

 Bauherr

VG Elbe-Heide Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Los   Ausbau Rogätzer Straße

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung

01.01.01.0010 Vorankündigung erstellen

Vorankündigung erstellen für die Vollsperrung Sperrung
erstellen und mit den anliegenden Geschäften und
Grundstücken abstimmen

1 Psch GP ............................

01.01.01.0020 Baustelle einrichten

StLKNr.    89  101/110.02
Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
fuehren.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen verguetet.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0030 Baustelle räumen

StLKNr.    89  101/115.02
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fuer alle Leistungen
dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

01.01.01.0040 Bürowagen für AG an- und abfahren, Länge 4,0 m, Beleuchtg.elektr.

Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AN
innerhalb der Baustelle aufstellen, abbauen und abfahren.
Standplatz anlegen und herrichten. Bürowagen mit einem
Ablagetisch und einem verschliessbaren Akten Kleiderschrank,
jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und
Schreibtischlampe sowie zwei weiteren Stühlen ausstatten.
Beleuchtung, Heizgelegenheit einrichten. Aufstellfläche
beschaffen, Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen
Zustand ordnungsgemäss herrichten, Verunreinigungen
beseitigen. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des
Bürowagens durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet. Die Pauschale gilt für alle Lose.

Bürowagen, Laenge ca. 4,0 m, 2 Arbeitsplätze.
Beleuchtung = elektrisch.

1 Psch GP ............................

01.01.01.0050 Bürowagen für AG vorhalten

Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unter-
halten. Für Beleuchtung sorgen, Wasser bereitstellen,
Abwasser beseitigen. Wagen reinigen und bei Bedarf heizen.
Fernsprechgebühren werden vom AG getragen. Außer den
vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises vergütet. Die Pauschale gilt für die Lose 1 - 3.

12 Mt EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0060 Planung und Genehmigung Bauzeit * verkehrsbehördliche Anordnung

Planung und Genehmigung
Bauzeit * verkehrsbehördliche Anordnung
Planung der Verkehrsführung während der Bauzeit
einschl. Erwirken der verkehrsbehördlichen
Anordnungen entsprechend Baufortschritt

1 Psch GP ............................

01.01.01.0070 Kontrolle 2x wöchentlich

Kontrolle der Verkehrssicherung
2 x wöchentlich.

4 mt EP.......................... GP ............................

01.01.01.0080 Aufnahme  Baufortschrittes

Fotodokumentation 2-fach für alle Baulose von allen
wesentlichen Arbeiten während der gesamten Baumaßnahme
und gemäß Baufortschritt erstellen.
50 Bilder pro Woche mit Erläuterungstext und Einblenden
des Aufnahmedatums.
Dokumentation auf CD oder Stick gebrannt dem AG übergeben.
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera
herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger
(CD oder DVD) liefern.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist
so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

1 psch GP ............................

01.01.01.0090 Bauzaun (Schrankenschutzgitter) liefern und aufstellen

Bauzaun (Schrankenschutzgitter) zur Sicherung der
Gehwegbereiche Baugruben, Schächte / Bauteile / Baufeld und
Einmündungsbereiche im Bereich der Fahrbahn /
Nebenanlagen usw. aus Kunststoff (Frabe= Rot / Weiß) auf
Sockel liefern, aufbauen, vorhalten für die gesamte Baudauer,
warten und nach Abstimmung mit der Bauleitung abbauen.

850 lfdm EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0100 Bauzaun (Gitterelemente liefern und aufstellen

Bauzaun zur Sicherung der Gehwegbereiche Baugruben,
Schächte / Bauteile und Einmündungsbereiche im Bereich der
Fahrbahn / Nebenanlagen usw. aus verzinkten Gitterelementen
auf Betonsockel liefern, aufbauen, vorhalten für die gesamte
Baudauer, warten und nach Abstimmung mit der Bauleitung
abbauen.

Höhe des Bauzaunes: 2,00 m.

50 lfdm EP.......................... GP ............................

01.01.01.0110 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter FT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Die Umsetzung des Bauzaun ist im Bautagebuch zu 
dokumentieren / anzuzeigen / vermerken.

25 m EP.......................... GP ............................

01.01.01.0120 Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen, 100x1200

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
besei-tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v.H.des Preises werden nach
Aufstellen, der Rest nach Be-seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 100x1200 mm mit Aufstellvorr.Mit
1 Richtstrahler zweiseitig, Dauerlicht. Farbe Rot-Weiß
Energieversorgung nach Wahl des AN.

25 St EP.......................... GP ............................

01.01.01.0130 Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen, 100x1600

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
besei-tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v.H.des Preises werden nach
Aufstellen, der Rest nach Be-seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 100x1600 mm mit Aufstellvorr.Mit
1 Richtstrahler zweiseitig, Dauerlicht. Farbe Rot-Weiß.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

40 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0140 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke

StLBNr.    16  105/412.20
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen.
Vorüberge-hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.

30 St EP.......................... GP ............................

01.01.01.0150 Fußgängerüberwege

Stabile massive Ausführung der Übergänge aus Bretter und
Bohlen einschließlich Sicherung derselben durch Geländer
beiderseits sowie Unterhalt, Herstellen und Wiederbeseitigen
nach Bedarf und Angabe der Bauleitung für die Baudauer des
Bauabschnittes.

Breite: 1,50 m
Länge: bis 2,5 m

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.01.01.0160 Fußgängerüberwege umsetzen

Fußgängerüberwege innerhalb der Baustelle umsetzen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.01.01.0170 Stahlplatten für Grundstückszufahrt

Stahlplatte für Grundstückszufahrten liefern,
vorhalten und abbauen für eine
Belastung bis SLW 60.
Abmessung: ca. 2,5m x 3,0m

18 Stk EP.......................... GP ............................

01.01.01.0180 Probegefaesse f. Kpruefg. liefern, 10l-Kstoffeimer

StLKNr.    89  101/730.70
Probegefaesse zur Aufnahme von Baustoffproben, fuer
Kontrollpruefungen und fuer Rueckstellproben des AG
liefern.
Probegefaesse = 10-l-Kunststoffeimer mit Deckel.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0190 Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst., Plattendrversuch.
Stundenlohnarbeit

StLKNr.    89  101/710.10
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

15 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.0200 Plattendruckvers. durchf.

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach
Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung
sämtlicher Geräte, jedoch mit Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

15 Stk EP.......................... GP ............................

01.01.01.0210 Kontrollprüfung LF, auf Anweisung AG

Kontrollprüfung mit dem "Leichten Fallgerät ZFG 02" als
indirektes Prüfverfahren für die Bestimmung des Verdichtungs-

grades gemäß den Vorgaben der ZtV-A-StB / ZTVE-StB 94 auf

besondere Anordnung des AG. Die dabei ermittelten EVd-
Werte müssen mit dem entsprechenden Umrechnungsfaktor
mindestens einen Ev2-Wert von 45 MPa aufweisen.

Die Prüfung ist durch einen unabhängigen Prüfer durchzuführen
und bei Abweichungen kommentieren zu lassen. Antransport,
die Benutzung aller erforderlichen Geräte einschließlich des
Bedienpersonals ist in diese Pos. einzurechnen. Prüfungen die
nicht die geforderten Werte erbringen gehen zu Lasten des AN.

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.01.01.0220 Beprobung und Analyse durch ein Umwelttechniklabor

Beprobung und Analyse des im Baufeld vorgefundenen
Erdstoffaushubes und Zuordnung des Erdstoffes in Ver-
wertungsklassen nach LAGA durch ein hierfür autorisiertes
Umwelttechniklabors.

Die Proben sind im Baufeld zu entnehmen, vor Beginn der
Bauarbeiten, Beprobungszeit ist einzuplanen, so dass ein
reibungsloser Bauprozess gewährleistet werden kann. Die
Analyseergebnisse sind dem Auftraggeber oder seines
Beauftragten unmittelbar nach Erhalt vorzulegen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0230 Digitale Mengenermitlung

Aufnahme der digitalen Mengenermittlung. Aufnahme des
Urgeländes in der gesamten Baubreite. Abgleich zwischen dem
Urgelände und Bestandsplan. Ermittlung der Querprofile alle 10
m und Einarbeitung des geplanten Straßenquerschnittes.

Flächenermittlung des fertigen Bauvorhaben und Erstellung
eines Abrechnungplanes mit Darstellung der ermittelten Flächen
und Längen, farblich getrennt nach Befestigungsarten. Ausgabe
auch in Tabellenform.

Angabe der Mengen für den Oberflächenaufbruch, Aushub aller
Erdmassen, dem Einbau der Frostschutzschicht,
Schottertragschicht, Grünflächen (Aushub und Einbau),
Pflasterflächen und Borde. Auslieferung an den AG 3 - fach
analog und einmal digital als Dwg sowie PDF.

1 Psch GP ............................

01.01.01.0240 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen Lagepläne durch Einmessen aller
verlegten Systeme, Bauwerke und Verkehrsanlagen
übergeben.
Die Einmessung ist durch ein anerkanntes
Vermessungsbüro zu veranlassen.
Die Bestandsunterlagen sind in 3facher Ausfertigung
als Farbkopie und 1fach auf CD/DVD
dem AG spätestens zur Abnahme zu übergeben.
Lage und Höhe innerhalb des bestehenden
Koordinatensystems 42/83 entspricht dem Lagestatus 150.
Höhenstatus:  160 .
Gleichfalls zu übergeben sind folgende handrevidierte,
durch Stempel und Unterschrift bestätigte, Unterlagen
aus dem Projekt:
- Lagepläne im Maßstab 1 : 250
- Ausbauquerschnitte Blatt 1 und 2 im Maßstab 1 : 50
Alle Änderungehn von Höhen, Längen, Breiten etc. an den
baulichen Anlagen sind farblich zu kennzeichnen.
Die Pauschale ist zu kalkulieren für den Umfang der
Bestandsaufnahme für den Straßenbau.

1 Psch GP ............................

01.01.01.0250 Beweissicherung

Beweissicherung am angrenzenden Gebäudebestand (Mauern,
freistehende Einzel- oder Mehrfamilienhäuser mit
Nebengebäuden bzw. Geschäftshäusern) durch einen
unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen
durchführen einschl. aller Nebenarbeiten (Setzen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vonGipsmarken,
Erfassung von Rissen u. Schäden am Gebäude,
Fotodokumentation zum jeweiligen Gebäude, Erläuterungen
des
Zustandes der baulichen Substanz vor Beginn der
Baumaßnahme usw.).
Den genauen Umfang des Beweissicherungsgutachtens zum
jeweiligen Gebäude entscheidet der Gutachter.
Ausfertigung des Gutachtens:
1 x Auftragnehmer
1 x Auftraggeber
Für jedes Grundstück ist ein Einzelgutachten abzugeben.
Die Unterlagen sind vor Beginn der Bauarbeiten
nachweislich
zu übergeben.

1 psch GP ............................

01.01.01.0260 Absteckung Achspunkte

Absteckung der Hauptpunkte (Achse und Bordanlage)
abschnittsweise der Punkte P1 bis Pn durch einen
amtlich bestätigten Vermesser vor Ort und
Sicherung der Punkte. Die Koordinaten x und y
der abzusteckenden Punkte gemäß dem System
Gauß-Krüger sind dem Absteckplan zu entnehmen.

1 psch GP ............................

01.01.01.0270 Abfallentsorgung der Anlieger

Abfallentsorgung der Anlieger. Hin- und Rücktransport
der Abfallbehälter zum zentralen Sammelpunkt.
Einrichtung des zentralen Sammelpunktes. Transprot von
Abfalltonnen (100 bis 200 l), Abfallsäcken und
Abfallgroßbehältern. Auf- und Abladen ist
einzukalkulieren.
Eine Transportstrecke bis 80 m.

1 Psch GP ............................

01.01.01.0280 Grenzsteine sichern

Grenzsteine und sonstige Vermessungspunkte, die innerhalb
des Baufeldes liegen, mit standsicheren Holzpfählen, Länge
1,00 m, d 10-12 cm, markieren.

Vor Baubeginn sind die Grenzsteine gemeinsam mit der Bau-
leitung örtlich festzustellen. Die Unterhaltung der Markierungs-
pfähle während der Bauzeit erfolgt durch den AN. Nach der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beendigung der Bauarbeiten hat eine Übergabe der
Grenzsteine durch den Unternehmer an die Bauleitung zu
erfolgen. Das hierfür erforderliche Material hat der Unternehmer
zu liefern und einzubauen. Die Wiederherstellung von
beschädigten oder verlorengegangenen Grenzmarkierungen,
die durch einen öffentlichbestellten Vermessungsingenieur zu
erfolgen hat, ist mit dieser Pos. abgegolten, zum Nachweis.

1 Psch GP ............................

01.01.01.0290 Kostenübernahme für Erstellung der EBA

Kostenübernahme für Erstellung der EBA gegenüber EVU.

1 psch GP ............................

01.01.01.0300 Technische Bearbeitung und Erstellung der Bestandsunterlagen

- Anfertigen von Stromlaufplänen, Klemmenplänen und
Gerätelisten in drei       facher Ausfertigung und
Übergabe an den Betreiber (Format DIN A 4 im
 Ordner)
- Bedienungsanweisung in zweifacher Ausfertigung
- Revision der Unterlagen
- Beistellung aller Meß- und Prüfprotokolle
- Anfertigen eines Verlegeplanes mit Angaben von
Kabeltyp, Leitungs
  querschnitt, Nennspannung, allen tatsächlich
verlegten Längen des Kabels
  in Metern, der genauen Lage und Anordnung der Einzel-
 und Parallelkabel      in Bezug auf unveränderliche
Festpunkte, dem genauen Verlauf von Kabelbögen
sowie Art, Anzahl und Lage von Rohrzügen innerhalb der
Kabeltrasse und der genauen Lage von Muffen, Übergabe

erfolgt digital als dwg Datei.
Siehe Position Bestandsvermessung

1 psch GP ............................

01.01.01.0310 Bestandsunterlagen Beleuchtung

Bestandspläne  nach DIN 2425
und Anweisung durch den AG und  Bauleitung
durch einen öffentlich bestellten Vermesser zu den
hergestellen Bauleistungen erstellen. Die Übergabe
der Bestandspläne hat:
- digital auf CD, 1fach im Dateiformat dxf
  Schnittstelle, Koordinatensystem Gauß-Krüger
- in analoger Form farbig, 3 fach vor Abnahme der
Bauleistungen zu erfolgen.
Die Pläne haben außer den gemäß DIN 2425
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zu enthaltenden Angaben auch sämliche im Baubereich
angetroffenen Leitungs-und Kabelkreuzungen bzw.
parallelverlaufende Leitungen und Kabel eingemessen
nach Lage und Tiefe zu enthalten.
Eingemssen wird die Lage des Kabels, die Bordlinie und der
Gehwegplatten. 

1 psch GP ............................

01.01.01.0320 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
- Inbetriebnahme der gesamten Anlage und
  Einweisung des Bedienpersonals vor Ort
- Messen und Erfassen aller Leistungsdaten und der
  Isolationswiderstände
- Erstellen eines Prüfprotokolls

1 psch GP ............................

01.01.01.0330 Grenzsteine sichern

Grenzsteine und sonstige Vermessungspunkte, die innerhalb
des Baufeldes liegen, mit standsicheren Holzpfählen, Länge
1,00 m, d 10-12 cm, markieren.

Vor Baubeginn sind die Grenzsteine (bezogen auf alle
Grenzsteine) gemeinsam mit der Bauleitung örtlich
festzustellen. Die Unterhaltung der Markierungs- pfähle
während der Bauzeit erfolgt durch den AN. Nach der
Beendigung der Bauarbeiten hat eine Übergabe der
Grenzsteine durch den Unternehmer an die Bauleitung zu
erfolgen. Das hierfür erforderliche Material hat der Unternehmer
zu liefern und einzubauen. Die Wiederherstellung von
beschädigten oder verlorengegangenen Grenzmarkierungen,
die durch einen öffentlichbestellten Vermessungsingenieur zu
erfolgen hat, ist mit dieser Pos. abgegolten, zum Nachweis.

1 Psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02   Abschnitt   Verkehrssicherung

01.01.02.0010 Verkehrssicherung durch Vollsperrung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO, inkl. der Beantragung der erforderlichen
Verkehrssicherungsarbeiten unter Vollsperrung, ständig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. 60 v.H.
der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest
nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.

1 Psch GP ............................

01.01.02.0020 Verkehrssicherung, einbahnig, Warnl., VZ-Plan

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO bei Bauarbeiten auf Einbahnigen Straßen (nach
RSA, Regelpläne BI /....) für Vollsperrung / Einschränkung des
Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf.
umsetzen und abbauen. 6O v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

Ausführung nach vom AN vorgelegten und von der zuständigen
Behörde bestätigten Verkehrszeichenplan. Vor Baubeginn hat
die Bauausführende Firma gemäß § 45 Abs. 6 der StVO einen
Verkehrszeichenpläne für die Einmündungsbereiche am
Jacobikirchhof, genehmigt durch die Verkehrsbehörde der
Hansestadt Stendal.

In diese Position sind die Aufwendungen für die Koordinierung
mit der zust. Behörde, Auslagen für Sperranträge etc.
einzukalkulieren. Es sind sämtliche Absperreinrichtungen
(Baken, Absperrschranken, Verkehrsschilder mit
Aufstellvorrichtung, Warnlampen und eventuellen Ampelbetrieb
usw.) für Vollsperrung, Beschilderung beidseitig des Baufeldes,
zu liefern und nach Fertigstellung zu entsorgen.

1 Psch GP ............................

01.01.02.0030 Gebühren für VBA

Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnung
für die erforderlichen Sperrmaßnahmen entsprechend
Zuständigkeit beim Landkreis Börde
Vorlage der Gebührenrechnung beim AG

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.02  

  Verkehrssicherung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.03   Abschnitt   Aufwendungen Archäologie

01.01.03.0010 Arbeitsunterbrechungen
Stundenlohnarbeit

Aufwendungen für Arbeitsunterbrechungen / Stillstandzeiten
durch das Auffinden von archäologischen Fundstellen und das
Sichern und Aufnehmen dieser Funde durch das Landesamt für
Archäologie.

Stillstandzeit bestehend:
- Kolonne aus 4 -  6 Arbeitskräften und 2 x Technik.

Diese Pos. kommt nur zum Ansatz, wenn der Einsatz der
Arbeitskräfte und Technik an anderer Stelle auf der Baustelle
nicht möglich ist. Abrechnung nach Stunden je AK (mit Name)
und Gerät. Eintrag der anfallenden Stunden täglich und
aufgegliedert in das Bautagebuch des AN. Bestätigung
(Unterschrift) durch den verantwortlichen Archäologen.

Das Bautagebuch ist dem AG bzw. der Bauüberwachung
wöchentlich zur Bestätigung vorzulegen. Der AG und die
Bauüberwachung sind sofort nach der Arbeitsunterbrechung zu
informieren.

20 h EP.......................... GP ............................

01.01.03.0020 Längerfristige Arbeitsunterbrechungen

Aufwendungen für eine Arbeitsunterbrechung durch Baustopp
für einen längeren Zeitraum für die Ausführung notwendiger
archäologischer Ausgrabungen sowie Führung der Dokumenta-
tion der Funde und Befunde. Außer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.
Eintrag in das Bautagebuch des AN.

Das Bautagebuch ist dem AG bzw. der Bauüberwachung sofort
zur Bestätigung vorzulegen. Der AG und die Bauüberwachung
sind sofort nach der Arbeitsunterbrechung per Faxnachricht zu
informieren.

0,5 Mt EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.03  

  Aufwendungen Archäologie, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.01
 

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   Straßenbau

01.02.01   Abschnitt   Erdbau

01.02.01.0010 Absteckung Achspunkte, Straße, Gehwege u. Zufahrten

Absteckung der Hauptpunkte abschnittsweise der Punkte P1 bis
Pn durch einen amtlich bestätigten Vermesser vor Ort und
Sicherung der Punkte. Die Koordinaten x und y der
abzusteckenden Punkte gemäß dem System Gauß-Krüger sind
dem Absteckplan zu entnehmen.

1 Psch GP ............................

01.02.01.0020 Suchgraben herstellen, Klassen 3 bis 4, Tiefe bis 1,25 m, Aufbrch.

gesondert, Abr. senkrecht

StLKNr.    93  108/921.61.10.01
Boden für Suchgraben ausheben, zur
Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 4.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0030 Suchgraben herstellen, Klassen 3 bis 4, Tiefe 1,25-1,75m, Aufbrch.

gesondert, M.Verbau/+10m3 W., Abr. senkrecht

StLKNr.    93  108/921.62.14.01
Boden für Suchgraben ausheben, zur
Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 4.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung
ausführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10 m3 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0040 Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , quer

Vorhandene Ver-und Entsorgungsleitungen in Form von
in Betrieb befindlichen Leitungen der Elektro,-
Telekomunikation-, Trinkwasser und Gasversorgung
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen quer zur Fahrbahn/Rad und Gehwege.

130 m EP.......................... GP ............................

01.02.01.0050 Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , längs

Vorhandene Ver-und Entsorgungsleitungen in Form von
in Betrieb befindlichen Leitungen der Elektro,-
Telekomunikation-, Trinkwasser und Gasversorgung
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen längs zur Fahrbahn/Rad und Gehwege.

370 m EP.......................... GP ............................

01.02.01.0060 Sicherung vorh. Kanäle , quer

Vorhandene Entsorgungskanäle in Form von
in Betrieb befindlichen Abwasserkanälen bis DN 400
(verschiedene Materialien)
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen quer zur Fahrbahn/Rad und Gehwege.

45 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0070 Sicherung vorh. Kanäle , längs

Vorhandene Entsorgungskanäle in Form von
in Betrieb befindlichen Abwasserkanälen bis DN 400
(verschiedene Materialien)
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen längs zur Fahrbahn/Rad und Gehwege.

325 m EP.......................... GP ............................

01.02.01.0080 Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw., Klasse 3 bis 4, Boden a. lagern,

Planum gesondert, Abrechnung Abtrag, VEK Z. 0

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
laden und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Material: Klasse 3 und 4, Mittelsande, VEK Z. 0
(Einschließlich Anteile von Bauschutt, Bettungsmaterial und
Ziegelreste, siehe Baugrundgutachten).

Boden bzw. Fels fördern und außerhalb der Baustelle auf
Lagerplatz des AN zwischenlagern ggf. sortieren. Mittlere Länge
des Förderweges über 2,5 km bis 8 km. Das Herstellen des
Planums wird gesondert vergütet.

Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels aus Abtrags-
bereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

01.02.01.0090 Bes.überwach.bed. Mat.lös. u.ents. . Z.1.2, u. Anteile von Ziegel, Beton, 

Kohlereste, Klasse 3 - 4, Profilger. lösen, Transp. Planab., Planum gesondert

Besonders überwachungsbedürftiges Material lösen und
entsorgen. Art der Belastung Böden im Bereich des
Zuordnungswertes VEK Z 1.2 (BM-F1 bzw. BM-F2).
Entsorgen wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

Material: Klasse 3 und 4, Mittel u. Feinsande
(Einschließlich Anteile von Bauschutt, Ziegelreste und
Kohlengrus, siehe Baugrundgutachten).

Boden bzw. Fels fördern und außerhalb der Baustelle auf
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lagerplatz des AN zwischenlagern ggf. sortieren. Mittlere Länge
des Förderweges über 2,5 km bis 8 km. Das Herstellen des
Planums wird nicht gesondert vergütet.

Bodenanalyse nach Unterlagen des AG. (Hinweis:
Kippgebühren trägt der AN)

1.375 m³ EP.......................... GP ............................

01.02.01.0100 Boden Flächen,lösen,beseitig.,Handarb.

Boden für Verkehrsflächen,
im unmittelbaren Bereich anderer Medienträger
(zB.Gas,Telekom,Elt,TW,AW) profilgerecht
in Handarbeit lösen,
Zulage zur masch. Aushubposition,
Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Bodenklasse 3-4.
Abtragtiefe bis 0,70 m,
Mengenermittlung nach Abtragprofilen.

50 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0110 Boden,ungeeig., lösen u. weiterverw., Klasse 3 und 4, Boden entfernen,

Abrechnung Abtrag, Stärke 0,25 m

Ungeeigneten Boden außerhalb der Sollprofile nach Angabe
des AG lösen. Anweisung erfolgt durch die öBÜ oder dem AG.
Klasse 3 und 4.
Verwertungsklasse: bis Z 1.2
Stärke: 0,30 m
Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

85 m³ EP.......................... GP ............................

01.02.01.0120 Untergrundverbesserung durchführen, Einb./Verdichten, 'B2' 0/32,

Material liefern, Abrechng. Auftrag

Untergrundverbesserung durchführen.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material B2 0/32
Material liefern.
Verformungsmodul ... > 15 MN/m2.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über
der Auskofferungssohle.

85 m3 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0130 Geotextil verlegen, Trennschicht, Vliesstoff Kl. 4, Überlappung,

Abrechng. Aufmaß

StLKNr.    93  106/950.01.04.12
Geotextil entsprechend "Merkblatt für die Anwendung
von Geotextilien im Erdbau" verlegen.
Eignungsprüfungszeugnis vorlegen. Eigenüberwachungs-
prüfungen durchführen.
Funktion als Trennschicht unter Schüttungen.
Material = Vliesstoff der Klasse 4.
Einbau mit min. 0,5 m Überlappung.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

285 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0140 Planum herstellen, Abweichung +-3 cm

StLKNr.    93  106/511.01
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.

3.200 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0150 Boden verdichten, 'Gründungsplanum'

StLKNr.    93  106/410.99
Boden verdichten.

(11)A Untergrund 'Gründungsplanum'

3.200 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0160 Probefelder herstellen

Probefelder für die statische Plattendruckprüfung
herstellen.
Testfeldgrösse: ca. 3,00 m x 6,00 m.
Testfeldtiefe: 0,20 bis 0,50 m unter OK Planum.
Testfelder ab Unterkante Planum herstellen
und verdichten.
Eventueller Rückbau bei nichtbestendenen stat.
Plattendruckversuch ist mit einzukalkulieren.
Einbaumaterial gemäß Festlegung des AG,
Brechkorngemisch B2.

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0170 Test je Probefeld durchführen

Test je Probefeld zur Bestimmung des Aufbaus
unter Planum durchführen.
Auswahl der Lage und Durchführung des Testes
mit BÜ des AG und Baugrundingenieur.
Durchführung des statischen Plattendruckversuchs
auf dem Testfeld .
Alle erforderlichen Geräte bereitstellen.
Auswertung der Plattendruckergebnisse und Be-
messung des erforderlichen Aufbaus unter Planum.

3 St EP.......................... GP ............................

01.02.01.0180 Mauerwerksfundamente

Mauerwerk oder Mauerwerksfundamente aller
Mauerwerksgüten im Verlauf der Baumaßnahme
mittels Kompressor abbrechen. Aufbruchmaterial
geht in Eigentum des AN über
und ist einer Wiederverwendung zuzuführen.
Vor Abbruch des Mauerwerkes ist der Umfang
zu dokumentieren.

5 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0190 Betonfundamente

Beton oder Betonfundamente aller
Betongüten im Verlauf der Baumaßnahme
mittels Kompressor abbrechen.
Aufbruchmaterial
geht in Eigentum des AN über
und ist einer Wiederverwendung zuzuführen.
Vor Abbruch des Betons ist der Umfang
zu dokumentieren.

5 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0200 Beprobung und Analyse durch ein Umwelttechniklabor

Beprobung und Analyse des im Baufeld vorgefundenen

Erdstoffaushubes und Zuordnung nach aktuellen Richtlinien

(EBV) durch ein hierfür autorisiertes Umwelttechniklabors.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Proben sind im Baufeld zu entnehmen, vor Beginn der
Bauarbeiten, Beprobungszeit ist einzuplanen, so dass ein
reibungsloser Bauprozess gewährleistet werden kann. Die
Analyseergebnisse sind dem Auftraggeber oder seines
Beauftragten unmittelbar nach Erhalt vorzulegen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.01.0210 Aushub auf Lagerplatz des AN lagern

Erdstoffaushub nach organoleptischer Prüfung separat
auf Lagerplatz des AN zwischenlagern einschl. Vorhalten
bis zum Vorliegen der Laboranalysen.
Transportentfernung bis 1000 m.
Der Aushub ist so zu lagern, dass ein Kontakt mit
Einbaumaterialien ausgeschlossen wird.

100 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.01.0220 Zulage Erdstoff aufnehmen und entsorgen Z2

Erdstoffaushub Z2 (sowohl Erdstoff als auch Eluat)
 vom Zwischenlager des AN aufnehmen und in Eigentum des
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Entsprechend den technischen Regeln der LAGA
fachgerecht verwerten bzw. entsorgen.
Transport und Deponiegebühren  Z2 als Zulage.
Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Lieferscheine
der Entsorgungsfirma bzw. Deponie.

180 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.01  

  Erdbau, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02   Abschnitt   Entwässerung

01.02.02.0010 Strassenablauf ausbauen, Beton/Mauerwerk, Tiefe bis 1,25 m, StrA i.

unbef. Fl., Aushub entfernen

StLKNr.    93  110/603.21.30.00.05
Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
ausbauen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten.
Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschluesse in Boden
der Klassen 3 bis 5 ausfuehren.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
guetet.
Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Strassenablauf liegt in unbefestigter Flaeche. Erd-
arbeiten ausfuehren.
Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
ueber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.02.0020 Strassenablauf verfuellen, Tiefe bis 1,25 m, Boden liefern

StLKNr.    93  110/611.13
Strassenablauf verfuellen. Material verdichten.
Tiefe des Strassenablaufs bis 1,25 m,
Material = Geeigneten Boden liefern.

2 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.02.0030 Rohrgraben ausheben, DN 150

Rohrgraben profilgerecht, einschl. Feinplanum für die
Verlegung von:
Rohren DN 150 sowie Kopfloch für den Umschluß am Kanal
und Straßenablauf in Boden der Klasse 3-5
(gemäß Baugrundgutachten) bis zu einer mittleren
Einbautiefe bis 1,50 m (Abrechnungstiefe abzüglich
Oberflächenaufbruch) ausheben.
Sohlbreite der Gräben gemäß DIN EN 1610
Aushub entsprechend verschiedener Bodenarten
seitlich getrennt lagern oder wenn erforderlich
zwischentransportieren und zwischenlagern.

Verfüllen und Verdichten des Rohrgrabens mit dem
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

anstehenden Boden oder eventuell notwendigen
Austauschmaterial (Sand-Kies-Boden, verdichtungsfähig).
Verbau wird nicht gesondert vergütet.
Die Beseitigung des übrigbleibenden und des nicht
wiederverwendungsfähigen Bodens
sofort nach dem Aushub wird gesondert abgerechnet.

157 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0040 Aushub per Hand,als Zulage

Leistung wie vor, jedoch in Handschachtung
Abrechnung erfolgt als Zulage zur Position
Rohrgraben.

8 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0050 Nichttragfähige Böden

Nichttragfähige Böden bis 0,30 m unterhalb der
Rohrgrabensohle nach Angabe der Bauleitung
auskoffern.Der gewonnene Erdstoff wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.Liefern und Einbauen
von geeigneten Füllboden als Austauschboden.
Einzurechnen sind sämtliche zusätzliche
Leistungen für Verbau und Wasserhaltung.

36 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.02.0060 Geotextilvlies einbauen

Geotextilvlies der Klasse 2
(Klassenwert 1000 bis < 1500 N) als Trenn-
schicht zwischen Bereiche aus Torf,Mudde,Faul-
schlamm und aufgeweichten Schluffschichten
(siehe Baugrundgutachten) mit
grobkörnigen oder gemischtkörnigen Böden
nach DIN 18196 längs zur Rohrgrabenachse (Haupt-
kanal DN 300 u. 400), mit Überlappung der einzelnen
Bahnen von mindestens 0,50m,liefern u. verlegen.
Abgerechnet wird die mit Vlies abgedeckte Fläche,
Überlappungen sowie die Aufwendungen zum Schneiden
des Vlieses sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Des weiteren sind im Einheitspreis
Erschwernisse für die Verlegung des Textilvlieses
im Bereich von Schächten,Schiebergestängen,Hy-
drantengestängen usw. einzukalkulieren.

125 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.02.0070 Rohrbettung

Rohrbettung bis 0,15 m unterhalb der
Rohrgrabensohle auskoffern.
Der gewonnene Erdstoff wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.Liefern und Einbauen
von geeignetem steinfreiem Füllboden als
Austauschboden.

19 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.02.0080 Bodenaustausch RLZ

Bodeneinbau, als Bodenaustausch,
in der Rohrleitungszone bis 30 cm über OK Rohr,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, verdichten
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
einbauen in Handarbeit,
Einbauhöhe bis 2,00 m ab OK Gelände
Mengenermittlung nach Aufmaß

57 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.02.0090 Austauschboden liefern

Verdichtungsfähigen Sand-Kies-Boden  R 3 oder glw.als
Austauschboden für die Verfüllung der Rohr-
gräben in nicht tragfähigen sowie nicht ein-
baufähigen Böden liefern, als Zulage zu den
entsprechenden Rohrgrabenpositionen.
Das Einbauen des Bodens wird mit der ent-
sprechenden Rohrgrabenposition vergütet.
Die Abrechnung für die Bodenanlieferung
erfolgt folgendermaßen nach den eingebauten
und verdichteten Massen:
Einbautiefe der Leitung x lichte Grabenbreite (Mindest-
breite nach DIN EN x Rohrgrabenlänge - Boden-
verdrängung der Rohrleitung.
Eine Überschreitung der Mindestgrabenbreite geht
zu Lasten des AN und wird nicht vergütet.

50 m3 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.02.0100 Boden,laden u.beseitigen,

Für den Einbau ungeeigneten bzw.über-
schüssigen Boden auf Anweisung der Bau-
leitung laden;der Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen;
die Abrechnung erfolgt  als
Zulage zum Rohrgraben.

50 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.02.0110 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 1,5 m

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150 vom Straßenablauf zum Regenwasserkanal, die Länge der
Rohrleitung beträgt bis 1,5 m.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau
d.Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
Anschluss an den Straßenablauf und an den
Regenwasserkanal (Abzweig / Kernbohrung) abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

14 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0120 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 2,0 m

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150 vom Straßenablauf zum Regenwasserkanal, die Länge der
Rohrleitung beträgt bis 2,0 m.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau
d.Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
Anschluss an den Straßenablauf und an den
Regenwasserkanal (Abzweig / Kernbohrung) abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0130 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 4,0 m

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150 vom Straßenablauf zum Regenwasserkanal, die Länge der
Rohrleitung beträgt bis 4,0 m.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

d.Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
Anschluss an den Straßenablauf und an den
Regenwasserkanal (Abzweig / Kernbohrung) abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

14 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0140 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 5,0 m

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150 vom Straßenablauf zum Regenwasserkanal, die Länge der
Rohrleitung beträgt bis 5,0 m.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau
d.Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
Anschluss an den Straßenablauf und an den
Regenwasserkanal (Abzweig / Kernbohrung) abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0150 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 7,0 m

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150 vom Straßenablauf zum Regenwasserkanal, die Länge der
Rohrleitung beträgt bis 7,0 m.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau
d.Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
Anschluss an den Straßenablauf und an den
Regenwasserkanal (Abzweig / Kernbohrung) abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0160 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 10,0 m

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150 vom Straßenablauf zum Regenwasserkanal, die Länge der
Rohrleitung beträgt bis 10,0 m.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau
d.Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschluss an den Straßenablauf und an den
Regenwasserkanal (Abzweig / Kernbohrung) abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0170 Anschlußleitung, KG 2000 Rohre, DN 150

Herstellung einer Anschlussleitung aus KG 2000 Rohren DN
150.

Mit dem Einheitspreis ist die Lieferung und der Einbau d.
Rohrleitung, einschl. aller Formstücke (Muffen, Übergänge,
Passstücke, Trennschnitte etc.) und Winkel sowie der
Anschluss an den Straßenablauf oder an einer anderen
Anschlussleitung aus KG 2000 / DN 150 abgegolten,
desweiteren sind alle zusätzlichen Aufwendungen für eventuell
auftretende Wasserhaltungsarbeiten mit einzukalkulieren.

20 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0180 Strassenablauf, niedrige Bauart

Lieferung und Einbau von Straßenabläufen einschl.Eimer
gemäß DIN 4052 in nachfolgend aufgeführter
Zusammenstellung passend zum ELKORD - Aufsatz:
Bodenteil 1a -  DN 150 mit  Steckmuffe L
Schaft DIN 4052 - Teil 11- Klasse D 400
Auflagering Teil 10b
Eimer Teil D1- niedrige Bauart, Stahl feuerverzinkt
Mit dem Einheitspreis sind alle zusätzlichen
Erdarbeiten sowie  Beton- und Fugenvergußarbeiten
abgegolten.

Material: Passavant oder gleichwertig

41 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.02.0190 Ablaufaufsätze, 300x500mm

Lieferung und Einbau von Straßenablaufaufsätze ELCORD,
Pultform,
Klasse D 400 gemäß DIN EN 124/DIN1229
Kennmaß 305/520 mm, Rostschlitze 16 mm,
Rost und Rahmen  aus Gußeisen,
Eimerauflage und Verschlußbleche,
Einlaufquerschnitt ca. 520 cm2 mit BUDAPREN-Einlage.

41 Stck EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.02.0200 Kastenrinne einbauen, Klasse C 250, Nenngröße 100, Gefälle 0,5 v.H.

Fertigteile Aufl.Beton, 10 cm Abdeckung G- Eisen, Schlitzw.18 mm

Kastenrinne nach DIN 19 580 mit Abdeckung einbauen und an
die Anschlussleitung anschließen. Form + Endstücke,
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet uns sind mit
einzukalkulieren.
Klasse C 250.
Nenngröße 100.
Innengefälle der Rinne 0,5 v.H.
Material der Rinne = Betonfertigteile nach DIN 4281.
Auflager, 10 cm dick, aus Beton C 8/10 herstellen.
Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen.
Schlitzweite bis 18 mm / Einzellängen ca. 1,0 m.

Die genaue Positionierung wird mit dem AG und der öBÜ
abgestimmt.

18 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0210 Anpassung der Kastenrinne und Gussabdeckung an die vorh. 

Einbaulängen

Anpassung der Kastenrinne und Gussabdeckung an
die erforderliche Einbaulänge durch fachgerechtes
Trennen der jeweiligen Endstücke. Die Schnitte
sind je nach der Einbausituation schräg oder
in einem 90° Winkel herzustellen. Die Festlegung des
Winke erfolgt vor Ort durch den AN.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0220 Anschlüsse dichten, Rinnenstoss, Rinnenende und 

Bordanschluss

Rinnenstoss dauerelastisch abdichten,
gem. Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beachten.

Angebotenes System:'..........'

6 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0230 Formstück f. Kastenrinne einb. (Zul.) Endstück Abfluss DN 150

StLKNr. 06.06  110/545.11
Formstück für Kastenrinne nach DIN 19 580 mit Abdeckung
einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
durchgehenden Rinne.
Formstück = Endstück.
Abflussrohr DN 150.

6 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.02.0240 Hausanschlußleitung KG 2000- Rohr DN 150

Hausanschlussleitungen aus KG 2000- Rohren, nach DIN, DN
150, Kreisquerschnitt, mit Muffe + Überschiebmuffe, Baulänge
nach Wahl des AN, Höhen- und Fluchtgerecht, einschl. Bögen,
Abzweige, Übergangsstücke und gegebenfalls erforderlichen
Verschlussdeckel, vom Regenwasserkanal einschl. des
fachgerechten Anschluss an den RW- Kanal bis zum
vorhandenen Grundstücksübergabepunkt bzw. Fallrohr liefern
und verlegen.

- einschließlich eventueller Anschlussleitungen für Kastenrinnen
  (Klärung in der Bauausführung)
- einschließlich Trennschnitte

Sämtliche nicht aktive Albestände sind zurück zu bauen und zu
entsorgen (Die gewonnenen Bestände werden Eigentum des
AN und sind zu beseitigen).

Formstücke werden übermessen, mittlere Einbautiefe des
Kanals (siehe Vorbemerkungen zum Grabenaushub) 0,00 bis
2,00 m.

30 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0250 Regenstandrohr liefern u. anschließen, DN 150

Regenstandrohr aus Stahl, nach DIN 19530, mit
Steckmuffenverbindung, innen und außen Feuerverzinkt, mit zu-
sätzlicher Innenbeschichtung auf Reaktionsbasis, mit
Reinigungsöffnung liefern und einbauen einschließlich aller
Nebenleistungen sowie der Lieferung und dem Einbau von
erforderlichen Übergangsstücken (z.B. Bögen) zum Anschluss
des Standrohres an die Regenwasserhausanschlussleitung /
Hofablauf sowie an das Regenfallrohr des jeweiligen
Grundstückes. DN 150, Länge 0,50 m bzw.1,00 m.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0260 Regenstandrohr liefern u. anschließen, DN 100

Regenstandrohr aus Stahl, nach DIN 19530, mit
Steckmuffenverbindung, innen und außen Feuerverzinkt, mit zu-
sätzlicher Innenbeschichtung auf Reaktionsbasis, mit
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Übertrag: ................................

Reinigungsöffnung liefern und einbauen einschließlich aller
Nebenleistungen sowie der Lieferung und dem Einbau von
erforderlichen Übergangsstücken (z.B. Bögen) zum Anschluss
des Standrohres an die Regenwasserhausanschlussleitung /
Hofablauf sowie an das Regenfallrohr des jeweiligen
Grundstückes. DN 100, Länge 0,50 m bzw.1,00 m.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.02.0270 KG 2000 - Rohrbögen 15°, DN 150

KG 2000 - Rohrbögen 15°,
DN 150, liefern und einbauen.

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.02.0280 KG 2000 - Rohrbögen 30°, DN 150

KG 2000 - Rohrbögen 30°,
DN 150, liefern und einbauen.

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.02.0290 KG 2000 - Rohrbögen 45°, DN 150

KG 2000 - Rohrbögen 45°,
DN 150, liefern und einbauen.

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.02.0300 KG 2000 Abzweig, DN 160 / DN 110

DN 160 auf DN 110, liefern und einbauen

2 Stk EP.......................... GP ............................

Planumsentwässerung

01.02.02.0310 Vollsickerungsrohr, DN 100

Vollsickerungsrohr, DN 100, mit profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenfläche, Rohr geschlitzt, entsprechend DIN 16961,
Form D aus PE-HD schwarz, als Vollsickerrohr, aus 6 m
PE-HD-Stangen, liefern und und einschl. aller Anschlüsse
einbauen.
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Übertrag: ................................

Verbindungselemente (T-Stück, Abzweig, Muffen, Übergangs-
stücke, Ausmündungsstücke) werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an den Regenwasserkanal mittels Abzweigstück in
Abständen von ca. 30 m. Die genaue Positionierung des
Anschluss wird durch die öBÜ bekannt gegeben.

728 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0320 Boden Leitung, 'Boden wird Eigentum des AN', Bodenkl.3 bis 4

Boden der Gräben für Sickerleitungen profilgerecht ausheben,
unter Berücksichtigung eventueller Behinderungen durch Ver-
und Entsorgungsleitungen.
'Boden wird Eigentum des AN. 
Aushubtiefe in m '0,4',
Sohlenbreite der Gräben in m '0,3',
Bodenklassen 3 und 4, bis VEK Z.1.2.
Ausführung gemäß Zeichnung 'Straßenquerschnitt.

88 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.02.0330 Sickerpackung, DN 100, 10 cm über Sohle, B 30 cm

Sickerpackung aus Kiessand,
Korngrößenabstufung 16/32,
für Leitung DN 100,
Grabenhöhe 50 cm (OK Verfestigung, MD Bauweise)
Grabenbreite 30 cm.
Einschließlich Geotextil / Vlies (Die Sickerpackung ist mit dem
Vlies umschlossen bzw. eingepackt.

728 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.0340 Umschluß der Dränageleitung

Herstellung des Anschlusses der Dränageleitung einschl. der
erforderlichen Form- und Übergangsstücke an den RW- Kanal.
Vor Beginn der Arbeiten ist der Umschluss mit den AG
abzustimmen. Folgende Leistungen sind einschl. der Lieferung
der erforderlichen Materialien bei der Kalkulation miteinzu-
beziehen:

- Anschlussleitung
- vorhandenen Leitungen bestehen aus Beton bzw. Kunststoff,
- Durchmesser DN 100 - 400 mm
- Herstellung der erforderlichenTrennschnitte
- Herstellung der Verbindung mit geeignetem Übergangsstück
  (entspr. vorgefundener Leitung)
- Lieferung und Einbau von eventuell erforderlichen                     
  Übergangsstücken
- Einzukalkulieren sind sämtliche zusätzliche erforderlichen        
  Erdarbeiten, Verbaumaßnahmen und Wasserhaltung.
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01 Los Ausbau Rogätzer Straße
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss
dichten. Einschließlich eventueller Pass- und Sattelstücke, oder
Kernborhrung gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150.

Sammelleitung aus Beton oder Kunststoff.

15 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.02  

  Entwässerung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.03   Abschnitt   Tragschichten

01.02.03.0010 Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min. 

120MN/m2 Dicke Unterl. AG natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag

StLKNr. 10.10  112/107.12.03.11.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

660 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.03.0020 Verfestigung herstellen, ZM- Verf., Tragsch., Dicke 15 cm

Verfestigung des Bodens oder Mineralstoffgemisches im
Zentralmischverfahren mit hydraulischen Bindemitteln
maschinell herstellen. Verfestigung nach ZTVE- StB, Abschnitt
11.4.3. Schichtdicke 15 cm.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Sand oder Sand- Kies- Gemisch nach ZTVE-StB,
Abschnitt 11.4.2.2, Tabelle 5.
Bindemittel = Zement nach Wahl des AN,
Güte entsprechend DIN 1164-1.
Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

2.010 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.03.0030 Schottertragschicht herstellen, Dicke 25 cm, Fahrb./NebenFlch., EV2 =

150 MN/m2, Granit, K=0/32, Feink.5vH

Schottertragschicht herstellen.
Einbaudicke 25 cm.
Einbau in Fahrbahn und Nebenflächen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m2.
Mineralstoffe = Granit,
Körnung 0/32, Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 Gew.-v.H.

1.035 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.03.0040 Schottertragschi- cht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 150 MN/m2

Dicke 15 cm natürl. Gstk.

StLKNr. 10.10  112/218.11.91.10
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.

(31)A Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '150 MN/m2'
Einbaudicke = 15 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen

2.015 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.03.0050 Anbindung öffentl. Straßen

Anbindungen von aufmündenden Straßen aus
Frostschutzmaterial B2 herstellen, während der
Bauarbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen.
Aufgenommenes Material geht in Eigentum des AN.
- Recyclingmaterial ist zulässig.

6 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.03.0060 Auffahrten Herstellen

Auffahrten aus Frostschutzschicht B2 herstellen,
während der Bauarbeiten unterhalten und nach Beendigung
aufnehmen. Aufgenommenes Material geht in Eigentum des
AN.
- Prov. Auffahrten für Anlieger
- Recyclingmaterial ist zulässig

10 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.03.0070 Einbauteile anpassen, Pflasterdecke, Höher 5 - 10 cm, Splitt/Brechsand

StLKNr.    03  112/045.03.26.00
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) frei-
legen und auf neue Höhe setzen. Freigelegten Bereich
verfüllen. Aufbruchmaterial in Eigentum des AN überneh-
men und von der Baustelle entfernen.
Einbauteil in Pflasterdecke
höher setzen über 5 bis 10 cm.
Verfüllung = Splitt/Brechsand-Gemisch.

5 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.03.0080 Einbauteile anpassen, Pflasterdecke, Tiefer bis 5 cm, Splitt/Brechsand

StLKNr.    03  112/045.03.46.00
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) frei-
legen und auf neue Höhe setzen. Freigelegten Bereich
verfüllen. Aufbruchmaterial in Eigentum des AN überneh-
men und von der Baustelle entfernen.
Einbauteil in Pflasterdecke
tiefer setzen bis 5 cm.
Verfüllung = Splitt/Brechsand-Gemisch.

5 St EP.......................... GP ............................

01.02.03.0090 Betonriegel- Plombe zur Gebäudesicherung

Betonriegel zur Gebäudesicherung (Fundament) gemäß den
Vorgaben der DIN 4123 aus C 16/20 XC2 herstellen.
Zusätzliche Auskofferungen und Beseitigung des Bodenaushub
sind einzukalkulieren. Beachtung bis zur Bodenaushubgrenze
nach DIN 4123 (Unterkante der vorhandenen
Gebäudegründung).

Aushubabschnitte: max. 1,25 m
Auskofferung: ca. 0,80m x 0,80 m
Betonriegel: ca. 0,60 m x 0,50 m*
* (in Abhängigkeit der vorh. Fundamentgröße)
Verwertungsklasse: Z. 1.2

Ausgekofferter Bereich mit Beton C16/20 XC2 bis an das
Fundament / Gebäude ohne starke Erschütterungen sorgfältig
wieder verfüllen. Die Größenordnung des Betonriegels, ist unter
der Berücksichtigung des Gehwegsaufbau herzustellen.

Für jedes Gebäude, ist eine Fotodokumentation anzulegen und
den AG zu übergeben.

5 m³ EP.......................... GP ............................

01.02.03.0100 Tragschicht.o.Bindem. für Randbefestigung

Tragschicht ohne Bindemittel
für die Befestigung der Seitenbereiche (Bankett)
liefern, 8cm unter Fahrbahnrand einbauen,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
oder Betonrecycling
Körnung 0/32
Schichtdicke 20 cm
Deckung mit 5 cm Oberboden wird gesondert vergütet.

150 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  01.02.03  

  Tragschichten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 39



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.04   Abschnitt   Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

01.02.04.0010 Packlage / Pflasterlage aufnehmen, unter Fahrbahn

Pflasterlage / Packlage unter Asphaltbefestigung aufbrechen
und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht einschließlich
Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Natursteinpflaster,
Bettung aus Sand.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung zuführen.

1.630 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0020 Packlage / Pflasterlage (Grobschlag) aufnehmen, unter Fahrbahn

Pflasterlage / Packlage unter Asphaltbefestigung aufbrechen
und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht einschließlich
Bettung wird gesondert vergütet.
Art = Grobschlagmaterial 0/100,
Bettung aus Sand.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung zuführen.

350 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0030 Pflasterdecke aufnehmen, Großpflaster, Sandbettung, Aufbr.wiederverw.

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird geson-
dert vergütet.
Art = Großpflaster,
Bettung aus Sand.
Das Großpflaster ist dem AG zu übergeben. Transportweg ca.
1000 m. Das übrige
Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung zuführen.

276 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0040 Pflasterdecke aufnehmen, Kleinpflaster, Sandbettung, Aufbr.wiederverw.

StLKNr.    04  115/103.20.10.04
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Art = Kleinpflaster,
Bettung aus Sand.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zuführen.

12 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0050 Betonpflasterdecke aufnehmen, Aufbr. wiederverw.

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
- Art Betonverbundpflaster / Betonpflaster 
- Bettung aus Sand.

Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung zuführen.

50 m² EP.......................... GP ............................

01.02.04.0060 Plattenbelag aufnehmen, Beton 8-10 cm d., Sandbett, Aufbr.wiederverw.

StLKNr.    04  115/206.50.10.00.04
Plattenbelag aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten, 8 bis 10 cm dick,
Bettung aus Sand.
Sämtliche Platten und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zuführen.

475 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0070 Beton aufnehmen, bis 10 cm dick, Sandbett, Aufbr.wiederverw.

Beton aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonflächen, ca. 10 cm dick,
Bettung aus Sand.
Sämtliche Materialien und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und 
einer Wiederverwertung zuführen.

175 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.0080 Bordsteine aufnehmen. Bet Fund. 10-20/R-St. Steine 

s.+f.+abl. Aufbr. verwerten

Bordsteine aufnehmen.
Hoch-, Tief- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

760 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0090 Tragschicht aufnehmen, Schotter, Einzelne Flächen, Tiefe 15 - 25 cm,

Mat. entfernen

Tragschicht aufbrechen und aufnehmen
aus Schotter/Splitt.
Nicht zusammenhängende Teilflächen, Zwickel und Strei-
fen.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.
(vorh. prov.Oberflächenbefestigung )

216 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0100 Bordsteine aus Beton setzen BSt. RB 150x220 Gerader Stein

Bordstein aus Beton setzen,
DIN 483 -Rundbord 150 x 220, liefern und
verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318
aus Beton C 20/25

705 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0110 Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 Gerader Stein

Bordstein aus Beton setzen,
DIN 483 -Hochbord 150 x 300 liefern und
verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318
aus Beton C 20/25
Gerader Stein

70 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.0120 Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 

Überg./Absenker

Bordsteine aus Beton setzen.
Baulänge 200 cm (2Stück a` 100cm)
Bordstein HB 150 x 300 liefern und verlegen
mit Bettung und Rückenstütze
Bettung und Rückenstütze DIN 18318
aus Beton C 20/25
Übergangsstein/Absenkungsstein

4 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0130 Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 100x250 Gerader Stein

Bordstein aus Beton setzen,
DIN 483 -Tiefbord 100 x 250, liefern und
verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318
aus Beton C 20/25
Gerader Stein

265 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0140 Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x250 Gerader Stein

Bordstein aus Beton setzen,
DIN 483 -Tiefbord 80 x 250, liefern und
verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318
aus Beton C 20/25
Gerader Stein

10 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0150 Bordsteine trennen, 'quer und auf Gehrung',

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordsteine 'quer und auf Gehrung'
Bordsteine aus Beton, ca. 8/25, 10/25, 15/22 und 15/30 cm.

25 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.04.0160 Pflasterstreifen herstellen, Vor Bordsteinen, St.160/160/140 B.,

Breite 2 Reihen, Zementmörtel, Zementmörtel

StLKNr.    04  115/417.02.12.24.60
Pflasterstreifen herstellen, einschließlich der ggf.
hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Los Ausbau Rogätzer Straße
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (160/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.

765 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0170 Dehnungsfuge herstellen

Dehnungsfuge für Borde mit zweireihiger Rinne,
incl. Rückenstütze und Fundament aus Natur-
kautschuk (d = 1,0 cm) alle 15 m liefern und
duerelastisch herstellen.

128 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.04.0180 Bordsteine regulieren, Unterbeton, Unterfüll. m. ZM, Rückenst. herst.,

Aufbr. entfernen

Bordsteine einschließlich Bogensteine höhen- und
fluchtgerecht aufnehmen und neu im An-
passungsbereich versetzen.
Bordsteine liegen auf Unterbeton.
Bordsteine mit Zementmörtel unterfüllen.
Rückseite freilegen, säubern und Rückenstütze aus
Beton C 16/20   bis 15/18 cm herstellen.
Überschüssigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zuführen.
Fehlende Materialien sind durch den AN zu ergänzen.

10 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0190 Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt grau Bk1,8 Bettung

Brechsand-Splitt 0/4 D 5+/-1,5cm Brechsand-Splitt 0/4 einbringen

STLB-Bau 04/2021 080
Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton,
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 100 mm,
max. Differenzen K, Kante abgeschrägt,
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Fischgrätverband,
Farbton grau, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,8, in
Sammelstraßen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN,B,
Dicke 5 +/-1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

565 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0200 Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt anthrazit Bk1,8

Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 5+/-1,5cm Brechsand-Splitt 0/4 einbringen

STLB-Bau 04/2021 080
Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton,
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 100 mm,
max. Differenzen K, Kante abgeschrägt,
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Läuferverband,
Farbton anthrazit, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,8, in
Sammelstraßen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN,B,
Dicke 5 +/-1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen.

470 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0210 Pflastersteine zuarbeiten, Schneiden, B-Pflasterstein, Dicke 10 cm

Pflastersteine auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Steine an
Kanten und Einfassungen verlegen.Steine schneiden.
Art = Betonpflastersteine,Dicke 10 cm.

300 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0230 Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 1. Jahr

Pflasterflächen mit Fugenmaterial Sand 0-5 mm nach
Fugen und einfegen nach dem 1. Jahr. Nach Anweisung
durch den AG.

1.035 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0240 Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 2. Jahr

Pflasterflächen mit Fugenmaterial Sand 0-5 mm nach
Fugen und einfegen nach dem 2. Jahr. Nach Anweisung
durch den AG.

1.035 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.0250 Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 3. Jahr

Pflasterflächen mit Fugenmaterial Sand 0-5 mm nach
Fugen und einfegen nach dem 3. Jahr. Nach Anweisung
durch den AG.

1.035 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0260 Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 4. Jahr

Pflasterflächen mit Fugenmaterial Sand 0-5 mm nach
Fugen und einfegen nach dem 4. Jahr. Nach Anweisung
durch den AG.

1.035 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0270 Mosaikpflaster als Umpflasterung von festen Einbauten Granit

Mosaikpflaster als Umpflasterung von festen Einbauten
in Nebenanlagen liefern und verlegen. Einzelflaechen
bis 1,0 m².Mosaikpflastersteine DIN 18 502. Material:
Granit,grau.im Netzverband setzen (Passe). Pflasterbett
aus Zementmörtel herstellen, Dicke in verdichtetem
Zustand 4 cm. Hierzu zählen u. a. Schächte,
Straßenkappen und Lampenmaste. Fugenmaterial
Fügenmörtel mit Druckfestigkeit größer 45 N/mm²
und Haftzugfestigkeit größer 1,5 N/mm²

5 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.04.0280 Abstimmung und Aufmaß  Zufahrten

Abstimmung zur genauen Lage der Zufahrten mit dem
jeweiligen Grundstückseigentümer, einschließlich
Aufmaßblatterstellung und Kostenblatt je Zufahrt,
Zuordnung nach
Hausnummer und Grundstückseigentümer, Abgerechnet wird
nach Anzahl der abgestimmten Grundstücke.
(Zur Beachtung, als private Zufahrt zählt die gesamte,
in Betonsteinpflaster hergestellte, Fläche hinter dem
Gehweg bzw. bei Fahrbahnrändern ohne nebenliegenden
Gehweg - die Fläche hinter dem Bord).

18 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.0290 Längsfuge an Bebauung

Längsfuge an vorh. Bebauung, Fugeneinlage aus Styropor-
platten, Dicke der Fugeneinlage in mm '10'.
Einlagetiefe in mm ' ca. 130',
Fugentiefe in mm ' ca. 150'.

Oberer Fugenabschluss mit Marbos SB PUR 15 o. glw. Material
und herstellen.

Fabrikat:'...................................'

Bis zur Herstellung des oberen Fugenabschluss ist die Fuge
durch eine PE- Rundschnur vor Verunreinigungen zu schützen.
PE- Rundschnur wiederausbauen.

250 m EP.......................... GP ............................

01.02.04.0300 Blockstufen 100 cm

Blockstufen aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und
Gartengestaltungselemente liefern und einbauen.

Die speziellen produktbezogenen Empfehlungen des Herstellers
sind zu beachten.

Bei allen Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Diese
sind vor Ort zu prüfen und auf die örtlichen Begebenheiten und
Bodenverhältnisse abzustimmen.

Höhe:   15 cm
Breite:   35 cm
Längen: 100 cm
Farben:      grau

Oberfläche/Eigenschaften:zweischichtig mit Natursteinkörnung
im Vorsatz, betonglatt, Kanten rundum gefast, Tiefenschutz

Klassifizierung: Blockstufen aus Beton nach DIN EN 13198
  Straßenmöbel und   
  Gartengestaltungselemente

Rutschwerte: R-Wert 13 / USRV-Wert = > 55

Die Planung und der Bau von Treppenanlagen sind
entsprechend DIN 18333 vorzusehen bzw. auszuführen.

Die Antrittsstufe wird auf frostsicherer Gründung vorzugsweise
in den noch frischen erdfeuchten und drainagefähigen
Magerbeton unter Verwendung von Haftschlämme mit ca. 1 %
Neigung in Laufrichtung versetzt und ausgerichtet.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Jede weitere Stufe ist mit ca. 2 cm Überdeckung in gleicher
Weise zu verlegen.

In jeder Stufenreihe sind die Höhen zu überprüfen und
Korrekturen vorzunehmen.

Zwischen den Stufen sind ca. 3-5 mm breite Stoßfugen und ca.
5 – 10 mm breite Lagerfugen anzulegen, die nicht verfüllt
werden.

Beim Versetzen sind bereits verlegte Stufen mit geeigneten
Mitteln abzudecken, und so gegen
Verschmutzung/Versetzspuren zu sichern.

Die Stufen werden nicht verfugt.

Verlegen in Mörtelstreifen (Mörtelgruppe III)und
Unterkonstruktion aus C12/15 ausbilden inklusive.

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.04  

  Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05   Abschnitt   Asphaltarbeiten

01.02.05.0010 Bituminöse Befestigung aufnehmen, Dicke 7 - 10 cm, Mat. entfernen,

Länge max. 25 cm

Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 7 bis 10 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen max. 25 cm.
Verwertungsklasse A

1.845 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.05.0020 Asphaltbefestigung trennen, Schneiden, Dicke 12-18 cm

StLKNr. 10.10  113/037.11.04
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

30 m EP.......................... GP ............................

01.02.05.0030 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul

Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 10/2014 080
Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des
AG für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.05.0040 Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul

Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 10/2014 080
Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Frostschutzschicht Prüfung für Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Los Ausbau Rogätzer Straße
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.05.0050 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 10/2014 080
Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für
Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St EP.......................... GP ............................

Vorbemerkungen

Der erforderliche Anteil an Handeinbau
in den Anbindebereichen, Radienausbildungen etc.
ist in die Einheitspreise einzurechnen.

01.02.05.0060 Asphalttragschicht Bk1,8 AC32TN Bindem. 50/70 D 12cm

STLB-Bau 04/2021 080
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk1,8, in Sammelstraßen, Mischgutart AC 32 T N, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 12 cm,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische
Dickenmessung, Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die
für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung.

1.760 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.05.0070 Asphaltbetondeckschicht Bk1,8 AC11DN D 4cm Bindem. 50/70

STLB-Bau 04/2021 080
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,8, in Sammelstraßen,
Mischgutart AC 11 D N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekörper 1 bis 3 Vol.-%, Einbaudicke gemäß
TPD-StB durch elektromagnetische Dickenmessung, auf die
noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen,
nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen,
Entsorgung wird gesondert vergütet, Rand mit Neigung 1:1,
abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung.

1.760 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.05.0080 Unterlage reinigen Asphaltbef.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphalttragschicht.

1.760 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.05.0090 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen, Mit Spritzrampe, OF mit 

Schmutz, '

PmOB

, 'Merkblatt........'

StLKNr.    95  112/405.32.99
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprnhen,
auf zusammenhängenden Teilflächen maschinell mit
Spritzrampe.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

(11)A Bindemittel 'PmOB Art C 2 U 60 K zur Erzielung eines
ausreichenden Haftverbundes gemäß ZTV-Asphalt StB 01,
Punkt 1.5.3 vor Einbau der nächsten Asphaltschicht bzw.
Asphaltlage.'
Bindemittelmenge lt. Merkblatt für Schichtenverbund,
Nähte Anschlüsse und Randausbildungen von
Verkehrsflächen aus Asphalt M-SNAR, Ausgabe 1998.

1.760 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.05.0100 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreu-
körnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1,0 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

1.760 m² EP.......................... GP ............................

01.02.05.0110 Fuge anlegen, 10 mm, 40 mm

StLBNr.    98  080/945.11.11.02.05
Fuge beim Herstellen der Asphaltschicht durch Einlegen
von schmelzbarem Bitumenband anlegen,
an Deckschicht,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

als Längsfuge,
Fugenflanke säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenband einseitig anschmelzen und an vorbereitete
Fugenflanke festhaftend andrücken,
Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 40 mm.

820 m EP.......................... GP ............................

01.02.05.0130 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen Fahrbahn Aufbrt. - 20 cm

Höher 5-10 cm Beton+Gussasph.

StLKNr.    10  113/072.12.21
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in
Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe
anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und
verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Einbauteil in Fahrbahn.
Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Höher setzen über 5 bis 10 cm.
Verfüllung = Beton, obere 4 cm Gussasphalt.

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.05.0140 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen Fahrbahn Aufbrt. - 20 cm

Tiefer bis 5 cm Beton+Gussasph.

StLKNr.    10  113/072.12.41
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in
Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe
anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und
verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Einbauteil in Fahrbahn.
Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Tiefer setzen bis 5 cm.
Verfüllung = Beton, obere 4 cm Gussasphalt.

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.05.0150 Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche*Höher 5-20cm Distanzst+

Mörtel

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausgleichringen(max. 2 Stck.).
Fläche aus Pflaster.
Schachtabdeckung höher/tiefer setzen bis 20 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung
von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festig-
keit füllen. Füllung glattstreichen.

18 St EP.......................... GP ............................

01.02.05.0160 Naht in Asphaltschicht herstellen, Naht ADS Quernaht

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle.
Heiß aufzubringendes Polymermodifizeirtes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je Schichtstärke.
Dicke der Schicht über 3,5  bis 4,5 cm.

30 m EP.......................... GP ............................

01.02.05.0170 Messreflektoren f .Kpruefg. verlegen, Alu-Folie 30x100,

UL=Deck.und Binderschicht

StLKNr.    03  101/750.13
Messreflektoren fuer Kontrollpruefungen nach Anweisung
des AG fuer die elektromagnetische Dickenmessung verle-
gen.
Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete Alu-
miniumfolie, 30 x 100 cm.
Unterlage = bituminoese Schicht.

6 St EP.......................... GP ............................

01.02.05.0180 Messreflektoren f .Kpruefg. verlegen, Alu-Platte 30x100,

UL=ungeb. Tragsch.

StLKNr.    03  101/750.41
Messreflektoren fuer Kontrollpruefungen nach Anweisung
des AG fuer die elektromagnetische Dickenmessung verle-
gen.
Messreflektor = schutzbeschichtete Aluminiumplatte, 30
x 100 cm, min. 0,3 mm dick.
Unterlage = ungebundene Tragschicht.

6 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.05.0190 Griffigkeitsmessung der Asphaltdeckschicht

Griffigkeitsmessung gem. ZTV - Asphalt 07 Abschnitt 4.2.6 bzw.
5.4.6 durchführen.
Griffigkeit der fertiggestellten Oberfläche der Asphaltdeck-
schicht mittels - SRT- Pendel / Abflussmessung. Es gelten die
Technischen Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im
Straßenbau, Teil: Messverfahren SRT (TP Griff-StB (SRT).

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.05  

  Asphaltarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.06   Abschnitt   Beschilderung

01.02.06.0010 Verkehrsschild abbauen, Groesse bis 1 m2, Schld.o.Beleuchtg, S m.

Rohrpf. abb., Zerleg. u. lagern, Fund. beseitigen, M.AN-Boden verf.

StLKNr.    89  130/010.11.32.04.02
Verkehrsschild abbauen.
Schildgroesse bis 1 m2.
Schild ohne Beleuchtung.
Schild mit Rohrpfosten, DU max. 80 mm, abbauen.
Abgebaute Teile zerlegen, saeubern und zur Wiederver-
wendung im Baustellenbereich lagern.
Betonfundament entfernen. Abbruchgut geht in Eigentum
des AN ueber und wird beseitigt.
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem
Boden verfuellen und verdichten. Boden liefert AN.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.06.0020 Verkehrszeichen des AG anbringen

Verkehrszeichen des AG anbringen.
Im Baustellenbereich lagernde Verkehrszeichen des AG
mit Rohrpfosten und Fertigteilfundament setzen.
Erfordelriche Erdarbeiten ausführen.
Nicht wieder verwendbare Teile gegen neue ergänzen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.06.0030 Rohrpfosten aufstellen, Laenge 3750 mm, Stahlrohr 76, Bodenhuelse,

Befstg.bis 10 cm, Bodenklasse 3-5, Ortbetonfund.80cm, Aushub

beseitigen

StLKNr.    03  130/410.10.48.11.31
Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, fuer Ver-
kehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl. der
anfallenden Erdarbeiten. Umgebende Flaeche
entsprechend
dem frueheren Zustand herstellen.
Pfostenlaenge 3750 mm,
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60
mym, Aussendurchmesser 76 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Pfosten mit Bodenhuelse
in Strassenbefestigung, bis 10 cm dick, und
in Boden der Klasse 3 bis 5 aufstellen.
Fundament aus Ortbeton C12/15, Breite 30/30 cm, Tiefe
80 cm, herstellen.
Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN
ueber
und wird beseitigt.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.06.0040 Bodenhülse aus Grauguß

Bodenhülse aus Grauguß für die Aufnahme von
Rohrpfostens, Durchmesser 76,1 mm, Standart-
fundament -Typ B- (gemäß Tabelle 5 HAV)
liefern und einbauen.
In den EP sind die erforderlichen Erdarbeiten und
Nebenleistungen für Einbau der Bodenhülse in
ein Betonfundament  40x40x85 cm, einschl. der
Betonlieferung einzukalkulieren.
Der Einbau des Fundamentes ist vor der Herstellung
der entsprechenden Flächenbefestigung im Geh-
weg- bzw. Platzbereich vorzunehmen.
Graugußhülse bestehend aus folgenden Einzelteilen:
- Bodenhülse mit Gewindering (einschl. des Klemmringes)
- Blindstopfen

1 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.06  

  Beschilderung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.07   Abschnitt   Begrünung

01.02.07.0010 Oberboden abtragen, Abtrag 10 -30 cm, Abrechnung Abtrag

StLKNr.    04  106/125.02.10
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

85 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.07.0020 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb. Andeckung 15 cm

StLKNr. 10.12  106/175.32.03
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung 15 cm.

610 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.07.0030 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb. Andeckung 5 cm

StLKNr. 10.12  106/175.32.01
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung  bis 5 cm.

145 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.07.0040 Rasenansaat herstellen, Seit/Trenn/Mulden, Feinplanum herst., Menge 15

g/m2, Landschaftsr.o.Kr

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen.Abfall und Mähgut
entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.
Ansaat auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge 15 g/m2.
Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter"
nach RSM 7.1.1.

690 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.07.0050 Wässern Rasen

Angesäten Rasen durchdringend wässern.
Pflege bis zum 1. Schnitt. In Summe 3 Arbeitsgänge.
Wasser ist vom AN bereit zu stellen.

690 m² EP.......................... GP ............................

01.02.07.0060 Mähen von Landschaftsrasen

Mähen von Landschaftsrasen, ein erster Schnitt,
Schnittgut zur
Abfuhr geordnet lagern und entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

690 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.07  

  Begrünung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.09   Abschnitt   Nebenleistungen

01.02.09.0001 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft, BFA (V 1)
Stundenlohnarbeit

StLKNr.    03  101/910.08
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die
jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege,
Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

4 h EP.......................... GP ............................

01.02.09.0002 Verrechnungssatz fuer Baugeraet, Bagger 0,4-1,0 m3
Stundenlohnarbeit

StLKNr.    03  101/915.02
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

2 h EP.......................... GP ............................

01.02.09.0003 Verrechnungssatz fuer Baugeraet, Frontl.L ueb.75kW
Stundenlohnarbeit

StLKNr.    03  101/915.15
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
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Übertrag: ................................

Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift ueber 75 kW.

2 h EP.......................... GP ............................

01.02.09.0004 Verrechnungssatz fuer LKW, Allrad-Kipp. 8 t
Stundenlohnarbeit

StLKNr.    03  101/920.21.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf
Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den
jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den
Ein-
satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 8 t Nutzlast.

2 h EP.......................... GP ............................

01.02.09.0005 unvorhergesehene Arb. , Beton

Beton C 16/20

1 m3 EP.......................... GP ............................

01.02.09.0006 unvorhergesehene Arb. , Klinker

Kanalklinker bzw. Hartbrandstein VMZ 150

100 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.02.09.0007 Verläng.Gestänge

Verlängerungsgestänge,
aus Stahl,
Hülsrohr 'Wahl des AN',
Länge bis 500 mm.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.09.0008 Gestänge kürzen

Gestänge,
aus Stahl,
einschl.Hülsrohr kürzen,
Länge bis 500 mm.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.09.0009 Kontrollprüfung, LFP

Kontrollprüfung  mit dem "Leichten Fall-
gerät ZFG 02" als indirektes Prüfverfahren
für die Bestimmung des Verdichtungsgrades
gemäß den Vorgaben der ZtV-A-StB/ZTVE-StB 94
auf besondere Anordnung des AG.
Die dabei ermittelten EVd-Werte müssen mit
dem entprechenden Umrechnungsfaktor min-
destens einen Ev2-Wert von 80, 100, 120 bzw. 150MN/m2
aufweisen.
Die Prüfung ist durch einen unabhängigen
Prüfer durchführen und bei Abweichungen
kommentieren zu lassen.
Antransport,die Benutzung aller erforderlichen
Geräte einschl. des Bedienpersonals ist in
diese Pos. einzurechnen.
Prüfungen die nicht die geforderten Werte
erbringen gehen zu Lasten des AN.

6 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.09.0010 Freigelegte Hausfronten sanieren

Freigelegte Fronten von Hauswänden und Fundamenten,
Kellerlichtschächten mit Strahlgebläse oder Drahtbürste
säubern, schadhaften Putz und vorstehende Mauerteile
abstemmen, mit Haftkleber vorbehandeln und mit einem
Zementputz oder Sanierputz, ca. 2-3 cm dick verputzen.
Anfallende Stoffe beseitigen.

10 m² EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.02.09.0020 Kellerlichtschächte erneuern/angleichen, bis 20 cm

Vorhandene Kellerlichtschächte bis 80 x 120 cm an die neue
Pflasterhöhe angleichen.

- Höhe bis 20 cm

Einschl. Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Schalungsarbeiten,
Putzarbeiten und Betonarbeiten, aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Sämtliche Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.09.0030 Kellerlichtschächte erneuern/angleichen, bis 50 cm

Vorhandene Kellerlichtschächte bis 80 x 120 cm an die neue
Pflasterhöhe angleichen.

- Höhe bis 50 cm

Einschl. Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Schalungsarbeiten,
Putzarbeiten und Betonarbeiten, aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Sämtliche Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.09.0040 Kellerlichtschächte Kunststoff neu, Komplettset

Lieferung und Einbau kompletter Kellerlichtschächte aus
Kunststoff.
Roste bis 60 x 120 cm / Gitterrost aus Stahl und feuerverzinkt.
Einschließlich Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Schalungsarbeiten,
Putzarbeiten und Betonarbeiten, aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Sämtliche Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.09.0050 Roste für Kellerlichtschächte 2,0 cm x 2,0 cm

Rost für Kellerlichtschächte bis 60 x 120 cm liefern
und entsprechend der neuen Höhenlage wie vor
beschrieben einbauen. Gitterrost aus Stahl und feuerverzinkt.
Maschenweite: 20 x 20 mm

3 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.02.09.0060 Material liefern und einbauen, 'Beton C 16/20', Bauwerke.,

Planum n. ges., Abrechng. Auftrag

Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Material Beton C16/20
Einbaustelle = Erfolgt in Abstimmung mit dem AG und der öBÜ.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.09  

  Nebenleistungen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 63



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.10   Abschnitt   Nebenleistung Trinkwasser

01.02.10.0010 Druckrohr PE 100, 32*3

RC Rohr nach PAS 1075 Typ 2

Druckrohr aus PE 100 für Trinkwasserversorgung
DIN 19 533, Farbe blau PN 10

DIN 8074, 8075,PAS 1075 Typ 2
in geraden Längen,
PE 100, SDR 11
Rohr 32*3 mit glatten Enden,
Verbindung durch Muffenschweißen
DVS 2207 Teil 1, Verbindung wird abweichend von
DIN 18 307 nicht gesondert vergütet,
liefern und im offenen Rohrgraben verlegen.

10 m EP.......................... GP ............................

01.02.10.0020 Druckrohr PE 100, 25*2,3

RC Rohr nach PAS 1075 Typ 2

Druckrohr aus PE 100 für Trinkwasserversorgung
DIN 19 533, Farbe blau PN 10

DIN 8074, 8075,PAS 1075 Typ 2
in geraden Längen,
PE 100, SDR 11
Rohr 25*2,3 mit glatten Enden,
Verbindung durch Muffenschweißen
DVS 2207 Teil 1, Verbindung wird abweichend von
DIN 18 307 nicht gesondert vergütet,
liefern und im offenen Rohrgraben verlegen.

20 m EP.......................... GP ............................

01.02.10.0030 Druckanbohrventil 160 / 3/4"

Druckanbohrventil als Kit
PE 100, SDR 11, PN 16
Abgangswinkel 90°, 360° drehbar,
DVGW-Zulassung für Trinkwasser
mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck
stehender Leitungen,
komplett mit Unterteil und vormontiertem Ventil (PE
100, umspritzt),
Schlüsselweite 14,
mit wegbegrenzter Schweißanzeige, 4mm Steckkontakt,
langer Abgangsstutzen, incl. E-Muffe für Anschluss
Hausanschlussleitung
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Übertrag: ................................

d1/d2 160 x 3/4"

Typ/Fabrikat:'..........'
(Bietereintrag)

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.10.0040 Druckanbohrventil 63 / 1"

Druckanbohrventil als Kit
PE 100, SDR 11, PN 16
Abgangswinkel 90°, 360° drehbar,
DVGW-Zulassung für Trinkwasser
mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck
stehender Leitungen,
komplett mit Unterteil und vormontiertem Ventil (PE
100, umspritzt),
Schlüsselweite 14,
mit wegbegrenzter Schweißanzeige, 4mm Steckkontakt,
langer Abgangsstutzen, incl. E-Muffe für Anschluss
Hausanschlussleitung
d1/d2 63 x 1"

Typ/Fabrikat:'..........'
(Bietereintrag)

1 Stck EP.......................... GP ............................

01.02.10.0050 Warnband Trinkwasserleitung

Trassenwarnband blau mit der Aufschrift
"Achtung Trinkwasser" 30 cm über Rohrscheitel
abschnittsweise verlegen

20 m EP.......................... GP ............................

01.02.10.0060 Plasson Winkel 25 x 3/4"

Plasson Winkel 25 x 3/4"

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0070 Plasson Winkel 32x1"

Plasson Winkel 32x1"

3 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.10.0080 Plasson Verschraubungen d 25

Plasson Verschraubung d 25

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0090 Plasson Verschraubungen d 32

Plasson Verschraubung d 32

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0100 Plasson Reduzierkupplung 32/25

Plasson Reduzierkupplung 32/25

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0110 Plasson Reduzierkupplung 40/32

Plasson Reduzierkupplung 40/32

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0120 Plasson Anschlussverschraubung 25 x 3/4"

Plasson Anschlussverschraubungen 25 x 3/4"

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0130 Plasson Anschlussverschraubung 32 x 3/4"

Plasson Anschlussverschraubungen 32 x 3/4"

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0140 Plasson Anschlussverschraubung 32 x 1""

Plasson Anschlussverschraubungen 32 x 1""

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0150 Plasson Winkel 25

Plasson Winkel 25

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.10.0160 Plasson Winkel 32

Plasson Winkel 32

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.10  

  Nebenleistung Trinkwasser, Netto: ...............................
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01.02.11   Abschnitt   Nebenleistung Schmutzwasser

01.02.11.0010 Kernbohrungen bis 250

Kernbohrung Durchmesser bis 250
120 mm tief, in Stahlbeton Betonschacht
für KG Rohr DN 150
Kernbohrung fachgerecht konservieren

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0020 Dichtungseinsatz Zulauf DN 150

Einbau und Lieferung von 1 Stk Dichtungssatz,
doppeldichtend
Durchmesser Kernbohrung: bis DN 250
Medienrohr 150 KG
Dichtungseinsatz zum zweifachen Abdichten eines
Medienrohres in der Wand bei drückendem Wasser
Dichtung:EPDM
Dichtungseinsatz gemäß Beschreibung liefern und
montieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0030 Trennschnitte in Steinzeugkanal DN 200

Trennschnitte im Steinzeugrohr DN 200
Durchdringungsschnitt , Passtück einsorgen

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0040 Reparaturabzweig Steinzeug DN 200/150

Steinzeug Reparaturabzweig 200/150
Normallast

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0050 Manschettendichtung Typ B

Manschettendichtung Typ B DN 200
am Reparaturabzweig

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0060 Übergang KG auf Steinzeug DN 150

Übergang von Steinzeug DN 150 auf KG DN 150
KGUSM und KGUS

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 67



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.11.0070 KG 2000 Bogen 45° und 90° DN 150

KG 2000 Bogen 45° und 90° DN 150

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0080 KG 2000 Rohr DN 150

KG 2000 Rohr DN 150

20 m EP.......................... GP ............................

01.02.11.0090 KG 2000 Reduktion 160/110

KG 2000 Reduktion 160/110

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0100 HT Rohr Bogen 45° und 90°; DN 75

HT Rohr Bogen 45° und 90°; DN 75

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.11.0110 HT Rohr Reduktion DN 100 auf DN 70

HT Rohr Reduktion DN 100 auf DN 70

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.11  

  Nebenleistung Schmutzwasser, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.02
 

  Straßenbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01.03   Bereich   Regenwasserkanal

01.03.01   Abschnitt   Erdarbeiten

01.03.01.0010 Absteckung Schächte

Absteckung der Kontrollschächte nach Vorgabe der geplanten
x-y Koordinaten durch einen Vermesser. Sicherung der Punkte
außerhalb des Baufeldes zur Wiederherstellung der Punkte
nach Straßenaufbruch.
Erstellung eines Feldrisses zu den Sicherungspunkten und
Übergabe an den AG.

1 Psch GP ............................

01.03.01.0020 Rohrgraben ausheben, DN 300

Rohrgraben profilgerecht, einschl. Feinplanum und
Verdichtung für die Verlegung von:
Stahlbetonrohren DN 300 in Boden der
Klasse 3-5  bis zu einer mittleren Einbautiefe bis 2,00
m
(Abrechnungstiefe abzüglich Oberflächenaufbruch
bezogen auf die Rohrsohle) Grabenverbreiterung
im Bereich der Schächte wird nicht gesondert vergütet,
ausheben.
Sohlbreite der Gräben gemäß DIN EN 1610 u. AB  A 139
Aushub entsprechend verschiedener Bodenarten
seitlich getrennt lagern oder wenn erforderlich
zwischentransportieren und zwischenlagern.

Deponieklasse DK 1

Verfüllen und Verdichten des Rohrgrabens mit dem
anstehenden Boden oder eventuell notwendigen
Austauschmaterial (Sand-Kies-Boden, verdichtungsfähig)
Ev2 > 45 MN/m2.
Verbau wird gesondert vergütet.
Die Beseitigung des übrigbleibenden und des nicht
wiederverwendungsfähigen Bodens
sofort nach dem Aushub wird gesondert abgerechnet.

340 m EP.......................... GP ............................

01.03.01.0030 Rohrgraben von Hand ausheben, DN 300

Rohrgraben profilgerecht ,einschl. Feinplanum für die
Verlegung von:
Betonrohr/Stahlbeton DN 300 in Boden der Klasse 3-5
bis zu einer mittleren Einbautiefe bis 2,00m
(Abrechnungstiefe abzüglich Oberflächenaufbruch bis
Rohrsohle )
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Übertrag: ................................

in unmittelbaren Bereichen anderer
Medienträger (Gas,Wasser,EVM,Telekom)
in Handschachtung ausheben.
Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt als Zulage (nur
für die Handschachtungsarbeiten) zur
entsprechenden Rohrgrabenposition - Maschinen-
schachtung.

20 m EP.......................... GP ............................

01.03.01.0040 Nichttragfähige Böden

Nichttragfähige Böden bis 0,30 m unterhalb der
Rohrgrabensohle auskoffern.
Der gewonnene Erdstoff wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen (Depinieklasse DK 1).
Die Kippgebüren sind durch den AN in den EP
einzurechnen.
Liefern und Einbauen
von geeigneten Füllboden als Austauschboden
(grobkörniges Material).

88 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0050 Geotextilvlies einbauen

Geotextilvlies der Klasse 2
(Klassenwert 1000 bis < 1500 N) als Trenn-
schicht zwischen Bereiche aus Torf,Mudde,Faul-
schlamm und aufgeweichten Schluffschichten
(siehe Baugrundgutachten) mit Sandbettung aus
grobkörnigen oder gemischtkörnigen Böden
nach DIN 18196 längs zur Rohrgrabenachse (Haupt-
kanal DN 300 u. 400), mit Überlappung der einzelnen
Bahnen von mindestens 0,50m,liefern u. verlegen.
Abgerechnet wird die mit Vlies abgedeckte Fläche,
Überlappungen sowie die Aufwendungen zum Schneiden
des Vlieses sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Des weiteren sind im Einheitspreis
Erschwernisse für die Verlegung des Textilvlieses
im Bereich von Schächten,Schiebergestängen,Hy-
drantengestängen usw. einzukalkulieren.

310 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.01.0060 Rohrbettung DK 1

Rohrbettung  bis 0,20 m unterhalb der
Rohrsohle auskoffern.
Der gewonnene Erdstoff wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen (Deponieklasse DK 1).
Die Kippgebüren sind durch den AN in den EP
einzurechnen.
Liefern und Einbauen
von geeignetem steinfreiem Füllboden als
Austauschboden.

45 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0070 Bodenaustausch RLZ

Bodeneinbau, als Bodenaustausch,
in der Rohrleitungszone bis 30 cm über OK Rohr,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, verdichten
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
einbauen in Handarbeit,
Einbauhöhe bis 2,00 m ab OK Gelände
Mengenermittlung nach Aufmaß

190 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0080 Austauschboden liefern

Verdichtungsfähigen Sand-Kies-Boden  oder glw.als
Austauschboden für die Verfüllung der Rohr-
gräben in nicht tragfähigen sowie nicht ein-
baufähigen Böden liefern, als Zulage zu den
entsprechenden Rohrgrabenpositionen.
Das Einbauen des Bodens wird mit der ent-
sprechenden Rohrgrabenposition vergütet.
Die Abrechnung für die Bodenanlieferung
erfolgt folgendermaßen nach den eingebauten
und verdichteten Massen:
Einbautiefe der Leitung x lichte Grabenbreite (Mindest-
breite nach DIN EN x Rohrgrabenlänge - Boden-
verdrängung der Rohrleitung.
Eine Überschreitung der Mindestgrabenbreite geht
zu Lasten des AN und wird nicht vergütet.

90 m3 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.01.0090 Boden,laden u.beseitigen DK 1

Für den Einbau ungeeigneten bzw.überschüssigen Boden auf
Anweisung der Bauleitung laden. Der Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.
Die Abrechnung erfolgt als Zulage zum Rohrgraben. Boden der
Deponieklasse DK 1.
Die Kippgebüren sind durch den AN in den EP
einzurechnen.

90 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0100 Querschotten aus bindigem Boden

Querschotten aus bindigem Boden im Rohrgrabenbereich
einbauen und verdichten. Einbau inkl. Rohrleitungszone zur
Verhinderung von Dränagezonen in der Kanaltrasse

12 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0110 Suchgraben herstellen, Klassen 3 bis 5, Tiefe bis 1,25 m, Aufbrch.

gesondert, M.Verb./O.Wassrh., Abr. senkrecht

StLKNr.    93  108/921.71.13.01
Boden für Suchgraben ausheben, zur
Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 5.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

45 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0120 Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , quer

Vorhandene Ver-und Entsorgungsleitungen in Form von
in Betrieb befindlichen Leitungen der Elektro,-
Telekomunikation-, Trinkwasser und Gasversorgung
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
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Übertrag: ................................

zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen quer.

10 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.01.0130 Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , längs

Vorhandene Ver-und Entsorgungsleitungen in Form von
in Betrieb befindlichen Leitungen der Elektro,-
Telekomunikation-, Trinkwasser und Gasversorgung
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen längs.

15 m EP.......................... GP ............................

01.03.01.0140 Sicherung vorh. Kanäle , quer

Vorhandene Entsorgungskanäle in Form von
in Betrieb befindlichen Abwasserkanälen bis DN 400
(verschiedene Materialien)
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen quer.

5 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.01.0150 Sicherung vorh. Kanäle , längs

Vorhandene Entsorgungskanäle in Form von
in Betrieb befindlichen Abwasserkanälen bis DN 400
(verschiedene Materialien)
im geplanten Ausbaubereich sichern einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Handschachtung ist einzukalkulieren.
Abstände kleiner als 80 cm gelten als 1 Stck.
Die einzelnen Sparten sind sorgfältig zu sichern und
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Übertrag: ................................

im Zuge der Verfüllung mit  steinfreien Material
zu umhüllen. Das Einholen eventuell erforderlicher
Genehmigungen ist in den EP einzukalkulieren.
Leitungen längs.

10 m EP.......................... GP ............................

01.03.01.0160 Warnband

Markieren von Leitungen und Kabeln mit
Trassenband bzw. Kabelwarnband(einschl.
Lieferung), Verlegung 30 cm über Rohrscheitel .
Wiederherstellung von beschädigten Kabelwarnband-
abschnitten.
Das Trassen- bzw.Kabelwarnband hat die entsprechende
Beschriftung aufzuweisen.

340 m EP.......................... GP ............................

01.03.01.0170 Mauerwerksfundamente

Mauerwerk oder Mauerwerksfundamente aller
Mauerwerksgüten im Verlauf des Rohrgrabens
mittels Kompressor abbrechen ,aufladen
und auf eine vom AN zu beschaffende Kippe
abtransportieren.
Vor Abbruch des Mauerwerkes ist mit der Bau-
leitung ein gemeinsames Aufmaß zu erstellen.

5 m3 EP.......................... GP ............................

01.03.01.0180 Betonfundamente

Beton oder Betonfundamente aller
Betongüten im Verlauf des Rohrgrabens
mittels Kompressor abbrechen ,aufladen
und auf eine vom AN zu beschaffende
Kippe abtransportieren.
Vor Abbruch des Betons ist mit der Bau-
leitung ein gemeinsames Aufmaß zu erstellen.

5 m3 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.03.01  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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01.03.02   Abschnitt   Wasserhaltung

01.03.02.0010 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung für die Verlegung der ausgeschriebenen
Leitungen Rohrgrabentiefe bis 2,0 m, bestehend aus einem
wasserdurchlässigen Sand- oder Kiesfilter nach Wahl des AN
und den Erfordernissen gemäß Baugrundgutachten, in Rohr-
grabenbreite unter der Rohrsohle, einschl. Lieferung aller
Materialien und den zusätzlichen Erdarbeiten.

Die Herstellung und Beseitigung von Pumpensümpfen,die
Installation, die Vorhaltung,der Betrieb,das Umsetzen und das
Abbauen der erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen sind
einzukalkulieren.
Abstand zur Vorflut bis 100 m
Förderleistung bis 30 m³/h

125 m EP.......................... GP ............................

01.03.02.0020 Geschlossene Wasserhaltung bis 2,50 m

Spül- bzw.Schlagfilteranlagen für die
Grundwasserabsenkung (Vakuumverfahren)
im Rohrgraben herstellen,vorhalten,betreiben,
umsetzen und abräumen (einschl. Stromversorgung /
Notstromanlage); Rohrgrabentiefe bis 2,50 m,
einschl. der erforderlichen
Geräte,Pumpen ( ausgestattet mit einem
Mengenmeßgerät),Filter,Saug- und Druckleitungen.
Absenkziel bis 0,50 m unterhalb der Rohrsohle.
Abstand zur Vorflut bis 300 m
Förderleistung bis 50 m³/h
Einholung der Wasserechtlichengenehmigung ist
einzukalkulieren.

60 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.03.02  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
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01.03.03   Abschnitt   Verbauarbeiten

01.03.03.0010 Rohrgrabenverbau Tiefe bis 2,50 m

Verbau für Rohrgraben und Schächte nach Wahl des
AN, Rammen und Vibrieren sind nicht zugelassen.
Die Wahl der Verbauart,als waagerechter Holzverbau bzw.
Stahlelementeverbau,bleibt dem AN überlassen,sie
bedarf jedoch der Zustimmung der Bauleitung.Der Verbau
muß den entsprechenden DIN-und
Unfallverhütungsvorschriften
entsprechen.
In den Einheitspreis sind die Aufwendungen zur Herstel-
lung von Aussparungen im Verbau zur Einbindung von
den Rohrgraben kreuzenden Leitungen einzukalkulieren.
Verbautiefe von 0,00 - 2,50 m, Sohlbreite des Verbaus
zwischen den Bekleidungen über 1,00 bis 2,0 m.
Abgerechnet wird die tatsächliche Verbaufläche von der
Oberkante des Verbaus (einschl. vorgeschriebener
Überstand)
bis zur Baugrubensohle.

680 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.03.03  

  Verbauarbeiten, Netto: ...............................
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01.03.04   Abschnitt   Regenwasserkanalisation

Das Aufmaß erfolgt nach den tatsächlich eingebauten

Das Aufmaß erfolgt nach den tatsächlich eingebauten
Längen,einschl.evtl.erforderl. werdender Rohrschnitte
und Paßstücke.Die Rohre sind unter genauer Beachtung
der DIN EN 1610 zu verlegen.Zu den Leistungen gehört
die Herstellung des Feinplanums,das Herstellen der
Kopflöcher und die sachgemäße Lagerung,das satte
seitliche Anstampfender Rohrzwickel.
Die Einbringung einer Kies-Sand-Schicht
unter der Sohle  und/oder eines Betonauflagers bedarf
der Genehmigung der Bauleitung und wird nach den
entsprechenden  Positionen vergütet.
Der AG behält sich vor,die hergestellten Kanäle vor
Abnahme mittels Kanalfernsehen zu überprüfen.

01.03.04.0010 Stahlbetonrohr, DN 300

Entwässerungskanal DIN EN 16 10 aus Betonrohr
nach DIN EN, Lieferung der Rohrstatik unter Beachtung
der Bautechnologie des AN.
Rohre aus sulfatbeständigen Beton,
Kreisquerschnitt,ohne Fuß, mit Muffe, Baulänge
nach Wahl des AN.
Lieferung der Rohre in FBS-Qualität,
gemäß den erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinien.
Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden
Bericht der güteüberwachenden Stelle ist dem AG
zu übergeben.
Rohrverbindung mit Gleitringdichtung, als Dichtmittel
sind nur Elastomere nach DIN 4060 mit dichter Struktur
und hohlraumfreien Querschnitt zugelassen.
Die Gleitringdichtung ist werksseitig fest in das
Muffenteil einzubauen.
Die angelieferten Rohre sind höhen- und
fluchtgerecht von Schachtinnenkante zu
Schachtinnenkante,
zu verlegen;
Verlegung in vorhandene Rohrgräben ;
mittlere Einbautiefe des Kanals
bis 2,0 m, DN 300.

340 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.04.0020 Betonrohr/Stahlbetonrohr-Gelenkstück Ablauf DN 300

Stahlbeton-Gelenkstücke Ablauf (GA) ,
nach DIN EN, in FBS-Qualität,
DN 300,
als Zulage zur Pos. Rohrverlegung,
liefern und einbauen.

12 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0030 Betonrohr-Gelenkstück Zulauf DN 300

Beton-Gelenkstücke Zulauf (GZ) ,
nach DIN EN, in FBS-Qualität,
DN 300,
als Zulage zur Pos. Rohrverlegung,
liefern und einbauen.

12 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0040 Betonrohr/Stahlbetonrohr-Abzweig 90° DN 300

Beton-Abzweig
nach DIN EN,in FBS-Qualität,
DN 300/150,90°,
Baulänge 1,00m,
mit Abzweigstutzen für Ultra Rib-Rohr DN 150,
als Zulage zu Pos. Rohrverlegung.

10 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0050 Rohranschluss herstellen, DN 150

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Pass-Stuecke
und Sattelstuecke) gegenueber der bis zur Innenflaeche
der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150,
Anschlussleitung aus Ultra-Rib oder gleichw. Art,
Sammelleitung aus Beton/Stahlbeton.
Oeffnung fuer Rohranschluss durch Kernbohren
herstellen.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.04.0060 Druckprüfung Rohrleitung bis DN 300

Neu errichtete Kanalabschnitte bis DN 300 auf Dichtheit
prüfen gem. DIN EN 1610 mit  Luft,
incl. Lieferung und ggf. schadlose Beseitigung des
Prüfmediums,
Vorlage eines EDV-gestützten Prüfprotokolls.
Dichtheitsprüfung ggf. abschnittsweise vor Anschluss
von Leitungen und Deckenschluss!

340 m EP.......................... GP ............................

01.03.04.0070 Einstiegsschächte Regenwasserkanalisation, DN 300/300

Einstiegsschächte der Regenwasserkanalisation
gemäß DIN EN, in FBS-Qualität,
gemäß den erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinien,
mit einem inneren Durchmesser von 1,00 m
auftriebssicher, wasserdicht 
folgendermaßen herstellen:
Herrichten einer mindestens 10 cm dicken Sauber-
keitsschicht aus Beton C 16/20 mit einem Durchmesser
von 1,30 m, Lieferung und Einbau eines Betonfertig-
schachtunterteils; das Gerinne ist mit Betonhalbschalen
sowie mit einer Berme (Auftrittsfläche) aus Beton mit
Zementglattstrich bis in Scheitelhöhe herzustellen;
die angeformten Muffen bzw.eingebauten Anschlußstücke
müssen den Maßen der anzuschließenden Rohre
(Gelenkstücke) entsprechen.
Der Aufbau des Schachtes ist herzustellen aus Beton-
schachtringen mit Muffe, Schachthals mit Muffe oder
gegebenfalls mit Abdeckplatte mit Muffe, Auflageringen;
die Abdichtung und Auflagerung der
Betonfertigteilschachtelemente
hat mit Gleitdichtungen nach DIN  V 4034 Teil 1
zu erfolgen;  z.B. Lastübertragung und Fugenverschluss
mit CSD Plus 3 der Fa. Cordes oder glw.
Steigeisen DIN 1211,Steigmaß 250 mm;
Einbautiefe(von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung)
0,00m bis 2,50 m
Gerinne gekrümmt bzw. gerade

Ablauf DN 300
Zulauf DN 300
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Übertrag: ................................

Hinweis: Die Richtungswinkel zwischen Zuläufen und
Abläufen der Kontrollschachtunterteile hat der AN
eigenverantwortlich unter den gegebenen Bedingungen
vor Ort zu prüfen und festzulegen.

8 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0080 Einstiegsschächte Regenwasserkanalisation, DN  - /300

Einstiegsschächte der Regenwasserkanalisation
gemäß DIN EN, in FBS-Qualität,
gemäß den erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinien,
mit einem inneren Durchmesser von 1,00 m
auftriebssicher, wasserdicht 
folgendermaßen herstellen:
Herrichten einer mindestens 10 cm dicken Sauber-
keitsschicht aus Beton C 16/20 mit einem Durchmesser
von 1,30 m, Lieferung und Einbau eines Betonfertig-
schachtunterteils; das Gerinne ist mit Betonhalbschalen
sowie mit einer Berme (Auftrittsfläche) aus Beton mit
Zementglattstrich bis in Scheitelhöhe herzustellen;
die angeformten Muffen bzw.eingebauten Anschlußstücke
müssen
den Maßen der anzuschließenden Rohre (Gelenkstücke)
entsprechen.
Der Aufbau des Schachtes ist herzustellen aus Beton-
schachtringen mit Muffe, Schachthals mit Muffe oder
gegebenfalls mit Abdeckplatte mit Muffe, Auflageringen;
die Abdichtung und Auflagerung der
Betonfertigteilschachtelemente
hat mit Gleitdichtungen nach DIN  V 4034 Teil 1
zu erfolgen;  z.B. Lastübertragung und Fugenverschluss
mit CSD Plus 3 der Fa. Cordes oder glw.
Steigeisen DIN 1211,Steigmaß 250 mm;
Einbautiefe(von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung)
bis 1,50 m
Gerinne gekrümmt bzw. gerade

Ablauf DN 300
Zulauf  -

Hinweis: Die Richtungswinkel zwischen Zuläufen und
Abläufen der Kontrollschachtunterteile hat der AN
eigenverantwortlich unter den gegebenen Bedingungen
vor Ort zu prüfen und festzulegen.

3 Stck EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.04.0090 Einstiegsschächte Regenwasserkanalisation, DN 300/300 /300

Einstiegsschächte der Regenwasserkanalisation
gemäß DIN EN, in FBS-Qualität,
gemäß den erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinien,
mit einem inneren Durchmesser von 1,00m bis 1,5 m
auftriebssicher, wasserdicht 
folgendermaßen herstellen:
Herrichten einer mindestens 10 cm dicken Sauber-
keitsschicht aus Beton C 16/20 mit einem Durchmesser
von 1,30 m bis 1,8 m, Lieferung und Einbau eines
Betonfertig-
schachtunterteils; das Gerinne ist mit Betonhalbschalen
sowie mit einer Berme (Auftrittsfläche) aus Beton mit
Zementglattstrich bis in Scheitelhöhe herzustellen;
die angeformten Muffen bzw.eingebauten Anschlußstücke
müssen
den Maßen der anzuschließenden Rohre (Gelenkstücke)
entsprechen.
Der Aufbau des Schachtes ist herzustellen aus Beton-
schachtringen mit Muffe, Schachthals mit Muffe oder
gegebenfalls mit Abdeckplatte mit Muffe, Auflageringen;
die Abdichtung und Auflagerung der
Betonfertigteilschachtelemente
hat mit Gleitdichtungen nach DIN  V 4034 Teil 1
zu erfolgen;  z.B. Lastübertragung und Fugenverschluss
mit CSD Plus 3 der Fa. Cordes oder glw.
Steigeisen DIN 1211,Steigmaß 250 mm;
Einbautiefe(von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung)
bis 1,50 m
Gerinne gekrümmt bzw. gerade

Ablauf DN 300
Zulauf DN 300, DN 300

Hinweis: Die Richtungswinkel zwischen Zuläufen und
Abläufen der Kontrollschachtunterteile hat der AN
eigenverantwortlich unter den gegebenen Bedingungen
vor Ort zu prüfen und festzulegen.

1 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0100 Schachtabdeckung Klasse D 400 rund

Schachtabdeckung Klasse D 400 rund

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572 und den
UVV-Vorschriften
KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 81



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

RegenwasserkanalBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lichte Weite 610mm, selbstnivellierend, mit Ventilation, mit
dämpfenden Einlagen MEIPREN mit MEISTEP, mit
MEISILENCE oder gleichwertig.

Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 610mm,
rund, Rahmenhöhe 160mm, mit Verstellbereich 180mm-230mm
bzw. 160mm-210mm

Im Rahmen integrierte unlösbar verbundene
Aufnahmebuchse MEISTEP für eine runde Haltestange
(Einsteighilfe) mit einem Durchmesser von 38mm, mit
dämpfender Einlage MEIPREN
Beton-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation, mit
dämpfender Einlage MEIPREN, mit seitlicher Einlage
MEISILENCE im Deckel zur horizontalen Dämpfung des
Deckels im Rahmen

sowie die Herstellung eines Schmutzfängers nach DIN
1221 aus Stahl verzinkt, schwere Ausführung mit
Kreuzstange Schachtabdeckung zunächst provisorisch
auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug einschließlich
Auflageringe bis auf planmaessige
Hoehe setzen.

Schachtabdeckung liefern und gemäß den
Herstellervorschriften einbauen.

12 St EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.03.04.0110 Schachtabdeckung Klasse D 400

Schachtabdeckung, Klasse D 400, rund, Rahmen aus
Begu,DIN 19584,Deckel aus Begu,mit dämpfender Einlage
mit kreisrunden Lüftungsöffnungen,
mit Sand-bzw.Laubfang,schwere Ausführung
liefern und montieren.
Hersteller: Passavant o. gleichwertig
Rahmenprägung " Regenwasser"

12 Stck EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.04.0120 Druckprüfung Regenwasserschacht

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
der Schächte DN 1000
zugelassenes Prüfmedium
Wasser.

Vorlage eines EDV-gestützten Prüfprotokolls.

12 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0130 Trennschnitte Kanalrohre bis DN 300

Durchdringungsschnitt Stahlbetonrohre/ Betonrohre
bzw. Steinzeugrohre
bis DN 300

3 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0140 Manschettendichtung bis DN 300

Manschettendichtung Typ 2 B  bis DN 300,
liefern und montieren.

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0150 Manschettendichtung DN 400

Manschettendichtung Typ 2 B   DN 400,
liefern und montieren.

2 Stck EP.......................... GP ............................

01.03.04.0160 Formstück einbauen (Zul), Reduzierung DN400/ DN 300, Kunststoff,

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Reduzierung DN 400/DN 300.
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 400.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.04.0170 Formstück einbauen (Zul), Reduzierung DN300/ DN 250, Kunststoff,

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Reduzierung DN 300/DN 250.
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 250.

1 St EP.......................... GP ............................

01.03.04.0180 Formstück einbauen (Zul), Bogen DN 300, Kunststoff, Rohr DN 300

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 300.
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 300.

1 St EP.......................... GP ............................

01.03.04.0190 Formstück einbauen (Zul), Bogen DN 250, Kunststoff, Rohr DN 250

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 250.
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 250.

1 St EP.......................... GP ............................

01.03.04.0200 Formstück einbauen (Zul), Bogen DN 400, Kunststoff, Rohr DN 400

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 400.
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 400.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.04.0210 Kamerabefahrung Regenwasserkanal

Kamerabefahrung des Regenwasserkanals bis DN 400
nach Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens
auf Abruf des AG.
Vor der Kamerabefahrung ist der Kanal mittels
HD-Saug-/Spülwagen zu spülen und zu reinigen.
Ggf. verbleibendes Spülwasser ist restlos abzusaugen,
freie Sicht auf Sohle!
Vor der Schlußabnahme sind die Unterlagen
(Videoaufzeichnungen im MPEG 2 auf CD oder DVD
und Haltungsberichte der Kamerabefahrung)
der Bauleitung zu übergeben.
Die dazu erforderlichen Aufwendungen sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

340 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.03.04  

  Regenwasserkanalisation, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.03
 

  Regenwasserkanal, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   Beleuchtung

01.04.01   Abschnitt   Beleuchtungsanlage Rogätzer Str.

01.04.01.0010 Errichtung Straßenleuchte, einfach

Errichtung Straßenleuchte, einfach

LPH 5 m als komplette Mastleuchte

betriebsfertige Montage der Mastleuchte aus
den v. g. Komponenten und Aufstellen der Straßenleuchte

In der Montage sind folgende Arbeiten und Leistungen
enthalten:

In der Montage sind folgende Arbeiten enthalten:
- Liefern und stellen des Fundamentes als      
  Betonfertigteilfundament, incl. Typ Dennecke o.gl.
  Tiefbauarbeiten
- Einziehen und sichern der zu- und
  abgehenden Kabel, NYY-J 5 x 16 mm²
Lichtpunkthöhe bis 5 m,
Kabelöffnung herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Übriges
Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
- Setzen und Ausrichten des Mastes incl.notwendiger
Tiefbauarbeiten,- liefern von Hilfs- und
Montagematerial
- Einziehen und Anschluß der zu- und abgehenden Kabel
- Einziehen und Anschluß der Leuchtenkabel in den Mast
  incl. Lieferung des erforderlichen Kabels (NYM-J 3 x
1,5)
- Montage der Leuchte auf den Mast und Ausrichtung des
Lampenkopfes.
- Montage des Kabelübergangs- und Sicherungsgerätes
  incl. Lieferung und Einsetzen der Sicherungsorgane

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0020 Lichtmast  nach DIN EN 40, Höhe 5m

Lichtmast nach DIN EN 40,
Stahlrohr, Zopfmaß=76mm,
zylindrisch abgesetzter Sondermast, für Aufsatzleuchte mit
Ausleger,
Mast allseits feuerverzinkt gem. DIN 50976 und
pulverbeschichtet RAL 6002 Grünglimmer, freie Mastlänge 5 m
(Erdstück am Mast 800 mm)
Absatz 114/76 mm in 1,50 m Höhe über EoK, Masttür 400x85
mm mit Dreikantverschluss, mit C-Schiene, 2x Schiebemutter
M6 und Erdungsschraube M8
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

in vorbereitete Gründung einbauen,
incl. dem Liefern und Einschlämmen mittels Sand.

Farbgebung des Mastes RAL- 6002 Grünglimmer 

Typ: '.........' 
        (Bietereintrag)

Fabrikat: '.........' 
        (Bietereintrag)

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0030 Mastaufsatzleuchte incl. LED- Leuchtmittel, Mast und Ausleger

dekorative Mastaufsatzleuchte
incl. LED-Leuchtmodule,
mit Sonderausleger, Ausladung 550 mm für Mastzopf Ø 76mm,
Leuchtenkopf und Ausleger in RAL- 6002 Grünglimmer 
Mastleuchte Paula IV/1 LED, einarmig
mit LED LLM-DA 26W (31W) / 3.000lm (2.775lm)/730/3.000K
warmweiß, mit programmierbarrem D4i-Treiber(mit
DX-/DALL-/NFC-Schnittstelle), integrierte "Constant Light
Output" (CLO)
Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der
LEDs über die gesamte Nutzlebensdauer,
integrierter Überspannungsschutz bis 10 kV,
Schutzklasse I, Schutzart IP 65, inkl. 1x
standardisiertem Zhaga-Sockel im Inneren des
Leuchtenkopfes und inkl. eingebautem D4i-HUB zur
Radar-Bewegungserfassung, Abdeckung aus klarem
Polycarbonat, Leuchtenkopf Ø 710mm aus
Aluminium, mit Konusbefestigung, komplett
verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur
Masttür (bitte Masthöhe bei Bestellung angeben),
inkl. Bogenausleger aus Edelstahl für Sondermast
mit 6x Gewinde M8 und mit Mastzopf Ø 76mm,
komplett pulverbeschichtet RAL 6002 einstellbar

mit Konusbefestigung des Leuchtenkopfes,
derzeit in der Ortslage ist schon das Fabrikat der Firma
Leipziger Leuchten GmbH im Einsatz. Gleichwertige Lampen
anderer Hersteller sind möglich. zur Angebotsabgabe ist bereits
die Gleichwertigkeit in den Leistungsparametern und dem
Aussehen ist vom Bieter bei Angebotsabgabe nachzuweisen.
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Übertrag: ................................

Typ:  '.........' 
              (Bietereintrag)
Fabrikat: '.........' 
               (Bietereintrag)

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0040 Kunststofferdkabel NYY-J 5 x 16 mm²

Kunststofferdkabel NYY-J 5 x 16 mm²

nach DIN 0271 liefern und entsprechend dem Trassenplan
in Teillängen in Kabelgräben und Schutzrohre verlegen
bzw. einziehen

Überwachung der bauseitigen Einsandung

460 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0050 Korrosionsschutzmanschette für Masterdstück

Korrosionsschutzmanschette für Masterdstück

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0060 Übergangskasten

Kabelübergangskasten EKM 2020
für Mastinnendurchmesser ab 84 mm,
Sicherungssystem 2x D 01 (E14), 16 A/ 400V,
Zugang: max.2 Erdkabel bis 5x16mm², 3 Erdkabel bis
5x10mm²,
Schutzklasse II, Schutzart IP 44

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0070 Herstellen Anschluss an Beleuchtungsverteiler

Herstellen Anschluss an Straßenleuchte

Folgende Leistungen sind enthalten:

- Einführen des Kabels (bis NYY-J 5 x 16 mm²) in die
  vorhandene Mastleuchte
- Absetzen und Anschließen des Kabels in der
Mastleuchte

incl. Klein- und Montagematerial

12 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.04.01.0080 Kabelgraben, Tiefe bis 0,8 m

Kabelgraben profilgerecht ausheben und im Anschluss verfüllen
und verdichten,
Aushub Bodenklasse 3 und 4,
verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Sohlenbreite des Grabens bis zu 0,4 m,
Verfüllung abzüglich Sandbettung von 0,2 m

50 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0090 Kabelgraben, Tiefe bis 0,6 m

Kabelgraben profilgerecht ausheben im Anschluss verfüllen und
verdichten,
Aushub Bodenklasse 3 und 4,
verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen,
Aushubtiefe bis 0,6 m,
Sohlenbreite des Grabens bis zu 0,4 m,
Verfüllung abzüglich Sandbettung von 0,2 m

350 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0100 Handschachtung von Leitungsgraben

Leitungsgraben in Handschachtung profilgerecht ausheben und
verfüllen.

ab Geländeoberfläche

Aushubtiefe:    bis 0,90 m

Bodenklasse:    3 und 4

Anfallender Aushub wird Eigentum des Auftragnehmers und
 ist abzutransportieren.In den Einheitspreisen ist das
Ausheben und Abfahren des verdrängten Bodens enthalten.
 Mit Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie Kabeln ist zu rechnen, die Kosten sind mit den
Einheitpreisen abgegolten.

10 m3 EP.......................... GP ............................

01.04.01.0110 Kabelgraben Beleuchtung verfüllen

Boden liefern, in Kabelgraben einbauen und verdichten.
Wenn der Boden nicht wiedereinbaufähig ist.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens,
gemessen in Achse der Leitung.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
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Übertrag: ................................

Grabentiefe 0,8 m,
Breite der Grabensohle : 0,4m.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben einbauen bis
Unterkante Straßen- Gehwegplanum einbauen und
verdichten. und verdichten.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H.
Verfüllung abzüglich Sandbettung von 0,2 m

400 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0120 Suchgraben aush. Aushub 1,0 m B 0,4-0,6 m Bodenkl.3 und 4

StL-Nr.: 93 002-904 10 83 20 71
Boden für Suchgraben ausheben,
zur Freilegung von Kabeln und Leitungen,
ab Geländeoberfläche,
(31) Aushub 'in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen, Austauschmaterial liefern und
einbauen.',
Aushubtiefe bis 1,0 m,
Sohlenbreite über 0,4 bis 0,6 m,
Grabenlänge: bis 1,00 m.
Bodenklassen 3 und 4.
Ausführung 'in Abstimmung mit der Bauleitung'.

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0130 Leerrohrleitung DN 40 mit Erdrakete

Leitung liefern und im Bodenverdrängungsverfahren durch
Rammenergie mit Erdrakete im 2-Takt-Verfahren
einschließlich sofortiger Verrohrung einbauen.
Dabei sind die Verlegerichtlinien der Gerätehersteller
sowie die einschlägigen Richtlinien des DVGW zu
berücksichtigen.
Rohr DN 40.
PE-HD Kabelschutzrohr 50x4,6mm SDR 11, innen
gerieft DIN 8O74. ohne Regenrat
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Maximale Überdeckung bis 2 m.
Vortriebsverfahren = Bodenverdrängungsverfahren.
Bodenklasse = LN
inklusive der Erdarbeiten und Oberflächenaufbruch und
-wiederherstellung.
AN liefert dafür das notwendige Material.

20 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 90



Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.01.0140 Behinderung (Zul.) durch parallel zum Rohrgraben verlaufende

Medienleitungen

Behinderung durch parallel zum Rohrgraben um
Grabenbereich verlaufende Kabel, Leitungen und Kanäle.
In diese Position sind alle zu erwartenden Mehrkosten,
die durch die Behinderung, Maßnahmen zum Abfangen,
Sichern und Schutz der Kabel und Leitungen entstehen,
einzuarbeiten
als Zulage zum Leitungsgraben.

150 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0150 Sandeinbettung/Sandabdeckung Leitungsgraben

Sandeinbettung/Sandabdeckung Leitungsgraben

Herstellung einer Sandeinbettung/-abdeckung (feinkiesig
 aus natürlichem Mineralstoff, Größtkorn 2mm)
einschließlich Liefern und Verdichten des Sandes.

Schichtdicke :  0,20m

Die Sandein- und -abdeckung ist nach ZTVA mit 45 MNm²
zu verdichten. Es hat alle 50,00 m ein dynamischer
Plattendruckversuch mit leichten Fallgewichtsgerät zu
erfolgen. Die Ergebnisse sind in die Bestandsunterlagen
 aufzunehmen

400 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0160 Frostschutzschicht im Leitungsgraben 0,2 m

Frostschutzschicht im Leitungsgraben 0,2 m

bestehend aus Sand/Sandkies profilgerecht einbauen

Schichtdicke:  0,2 m

Die Frostschutzschicht ist nach ZTVA mit 45 MNm² zu
verdichten. Es hat alle 50,0 m ein dynamischer
Plattendruckversuch mit leichten Fallgewichtsgerät zu
erfolgen. Die Ergebnisse sind in die Bestandsunterlegen
 aufzunehmen

liefern, einbauen und verdichten

20 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.0170 Kabelwarnband

Kabelwarnband aus Kunststoff liefern und verlegen.

400 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.04.01.0180 Pflastersteine aus- und einbauen Rad- und Gehwege Fl. bis 2

m2 Verbundpfl.Unt.AG ErsatzSt. 5-10 vH Baustgem. 0/5 Fuge,

BG 0/5

StLKNr.    11  115/175.31.43.20.02
Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und
wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und
seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflas-
terdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
In Rad- oder Gehwegflächen.
Einzelflächen bis 2 m2.
Verbundpflastersteine nach Unterlagen de AG.
Ersatzsteine über 5 bis 10 v. H. der Fläche liefern.
Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Neue Bettung aus Baustoffgemisch.0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.

10 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.01.0190 Endkappe, für Kabel 5 x 16 mm²

Warmschrumpfende Endkappe zum Verschließen für
Verlegung Widerstandsfähig gegen UV- Strahlen, Ozon,
Sauerstoff und Säuren, für Kabel 5 x 16 mm²

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0200 Einbauteile anpassen

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.)
freilegen und auf neue Höhe setzen. Freigelegten
Bereich verfüllen.
Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Einbauteil im Gehweg.
Einbauteil im unbefestigtem Bereich.

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0210 Schrumpfbare Verbindungsmuffe

Schrumpfbare Verbindungsmuffe
für 5-adrige Kunststoffkabel incl.
Kupfer-Pressverbindungshülsen, feuerverzinnt bis 35 mm²
liefern und montieren

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.04.01.0220 Freischalten Altanlage

vorhandene Straßenbeleuchtung vor der
Demontge der Mastleuchten bzw. Maste freischalten

Notwendige Abstimmungen mit dem Betreiber der Anlage
und dem EVU bzw den Stadtwerken sind in den EP
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1 psch GP ............................

01.04.01.0230 Staberder

Staberder, Rundstahl 25 mm nach DIN 48 852, stark
feuerverzinkt,
Länge:  1,5 m
mit Hammer senkrecht eingetrieben,
kompl. mit Anschlußklemme und allem Zubehör,
liefern und montieren

Hersteller:    '..........'

12 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0240 Straßenbeleuchtungsverteiler für Direktschaltung

Straßenbeleuchtungsverteiler für Direktschaltung

mit erhöhter Schutzart und mechanischer Festigkeit,
nach den Vorgaben des EVU.

Bestehend aus einem Kabelverteilerschrank mit

- 1 Zähler- und TRE-Platz nach DIN 43870 mit
Zählerfeld-
  abdeckung entspr. Vorschrift des EVU
- Hauptschalter 63 A
- 6 Abgänge
- Schütze 63 A und träger Sicherung zur Absicherung des
Startvorganges
- Gruppenschalter zur Umschaltung
  zwischen Hand- und Automatikbetrieb
- 18 Leitungsschutzschalter 16 A
  zur Absicherung der Abgänge
- Leitungsschutzschalter zur Absicherung des
  Steuerstromkreises
- Ansteuerung über ASTRO Uhr  (inklusive Lieferung) und
Monatage
 - Abgangsklemmen

liefern
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Übertrag: ................................

Der Verteilerschrank muß DIN VDE 660 Teil 500 (PTSK)
entsprechen. Alle Einbaugeräte, sowie der Geräteaufbau
müssen finger- und handrückensicher nach DIN VDE 106
Teil 100 und VBG4 sein.

Hersteller:          '..........'

Typ:                    '..........'

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0250 Demontage Betonmast

Demontage der Altanlagen,
Betonmaste bis 8 m.

bestehend aus:
- Mastaussatzleuchte und Mast demontieren und dem AG
übergben
- Abbruch des vorhandenen Mastfundamentes,
   Wiederherstellen der Oberfläche
-Fundament geht in Eigentum der AN über und
  sind fachgerecht zu entsorgen
- notwendige Aufwendungen für Kran- und
Steigerleistungen
   sowie Abstimmungen, zB. mit dem EVU bzgl.
   Freischaltung der Kabelanlage und Einhaltung der VBG
 sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.01.0260 Demontage Holzmast

Demontage der Altanlagen,
Holzmaste bis 8 m.

bestehend aus:
- Mastaussatzleuchte und Mast demontieren und dem AG
übergben
- Abbruch des vorhandenen Mastfundamentes,
   Wiederherstellen der Oberfläche
-Fundament geht in Eigentum der AN über und
  sind fachgerecht zu entsorgen
- notwendige Aufwendungen für Kran- und
Steigerleistungen
   sowie Abstimmungen, zB. mit dem EVU bzgl.
   Freischaltung der Kabelanlage und Einhaltung der VBG
 sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  01.04.01  

  Beleuchtungsanlage Rogätzer Str., Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.02   Abschnitt   Nebenleistungen

01.04.02.0001 Bestandsunterlagen

Kabeltrassen einmessen und in vorhandene Lagepläne
einzeichnen. Anfertigen der Bestandsdokumentation  gem.
DIN 2425, 3-fach, Maßstab 1:500,
Übergabe der Betriebsanleitungen, Wartungsvorschriften,
Hersteller- und Garantiezertifikate vor Abnahme der
Leistung, incl. Messprotokoll und Errichterbestätigung

1 psch GP ............................

01.04.02.0002 Elektromonteur

1 h EP.......................... GP ............................

01.04.02.0003 Abbruch Fundamente

1 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.02.0004 wie vor, nur Beton

1 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.04.02  

  Nebenleistungen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.04
 

  Beleuchtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Los  01
 

   Ausbau Rogätzer Straße, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Los   Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

02.01   Bereich   Regenwasserbehandlung

02.01.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung

02.01.01.0010 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstaeätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

02.01.01.0020 Baustelle räumen

StLKNr.    89  101/115.02
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fuer alle Leistungen
dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

02.01.01.0030 Bauzaun (Schrankenschutzgitter) liefern und aufstellen

Bauzaun (Schrankenschutzgitter) zur Sicherung der
Gehwegbereiche Baugruben, Schächte / Bauteile / Baufeld und
Einmündungsbereiche im Bereich der Fahrbahn /
Nebenanlagen usw. aus Kunststoff (Frabe= Rot / Weiß) auf
Sockel liefern, aufbauen, vorhalten für die gesamte Baudauer,
warten und nach Abstimmung mit der Bauleitung abbauen.

50 lfdm EP.......................... GP ............................

02.01.01.0040 Bauzaun (Gitterelemente liefern und aufstellen

Bauzaun zur Sicherung der Gehwegbereiche Baugruben,
Schächte / Bauteile und Einmündungsbereiche im Bereich der
Fahrbahn / Nebenanlagen usw. aus verzinkten Gitterelementen
auf Betonsockel liefern, aufbauen, vorhalten für die gesamte
Baudauer, warten und nach Abstimmung mit der Bauleitung
abbauen.

Höhe des Bauzaunes: 2,00 m.

50 lfdm EP.......................... GP ............................

02.01.01.0050 Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst., Plattendrversuch.
Stundenlohnarbeit

StLKNr.    89  101/710.10
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

2 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.0060 Plattendruckvers. durchf.

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach
Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung
sämtlicher Geräte, jedoch mit Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.0070 Kontrollprüfung LF, auf Anweisung AG

Kontrollprüfung mit dem "Leichten Fallgerät ZFG 02" als
indirektes Prüfverfahren für die Bestimmung des Verdichtungs-

grades gemäß den Vorgaben der ZtV-A-StB / ZTVE-StB 94 auf

besondere Anordnung des AG. Die dabei ermittelten EVd-
Werte müssen mit dem entsprechenden Umrechnungsfaktor
mindestens einen Ev2-Wert von 45 MPa aufweisen.

Die Prüfung ist durch einen unabhängigen Prüfer durchzuführen
und bei Abweichungen kommentieren zu lassen. Antransport,
die Benutzung aller erforderlichen Geräte einschließlich des
Bedienpersonals ist in diese Pos. einzurechnen. Prüfungen die
nicht die geforderten Werte erbringen gehen zu Lasten des AN.

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.01.0080 Beprobung und Analyse durch ein Umwelttechniklabor

Beprobung und Analyse des im Baufeld vorgefundenen
Erdstoffaushubes und Zuordnung des Erdstoffes in Ver-
wertungsklassen nach LAGA durch ein hierfür autorisiertes
Umwelttechniklabors.

Die Proben sind im Baufeld zu entnehmen, vor Beginn der
Bauarbeiten, Beprobungszeit ist einzuplanen, so dass ein
reibungsloser Bauprozess gewährleistet werden kann. Die
Analyseergebnisse sind dem Auftraggeber oder seines
Beauftragten unmittelbar nach Erhalt vorzulegen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.01.0090 Digitale Mengenermitlung

Aufnahme der digitalen Mengenermittlung. Aufnahme des
Urgeländes in der gesamten Baubreite. Abgleich zwischen dem
Urgelände und Bestandsplan. Ermittlung der Querprofile alle 10
m und Einarbeitung des geplanten Straßenquerschnittes.

Flächenermittlung des fertigen Bauvorhaben und Erstellung
eines Abrechnungplanes mit Darstellung der ermittelten Flächen
und Längen, farblich getrennt nach Befestigungsarten. Ausgabe
auch in Tabellenform.

Angabe der Mengen für den Oberflächenaufbruch, Aushub aller
Erdmassen, dem Einbau der Frostschutzschicht,
Schottertragschicht, Grünflächen (Aushub und Einbau),
Pflasterflächen und Borde. Auslieferung an den AG 3 - fach
analog und einmal digital als Dwg sowie PDF.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.0100 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen Lagepläne durch Einmessen aller
verlegten Systeme, Bauwerke und Verkehrsanlagen
übergeben.
Die Einmessung ist durch ein anerkanntes
Vermessungsbüro zu veranlassen.
Die Bestandsunterlagen sind in 3facher Ausfertigung
als Farbkopie und 1fach auf CD/DVD
dem AG spätestens zur Abnahme zu übergeben.
Lage und Höhe innerhalb des bestehenden
Koordinatensystems 42/83 entspricht dem Lagestatus 150.
Höhenstatus:  160 .
Gleichfalls zu übergeben sind folgende handrevidierte,
durch Stempel und Unterschrift bestätigte, Unterlagen
aus dem Projekt:
- Lagepläne im Maßstab 1 : 250
- Ausbauquerschnitte Blatt 1 und 2 im Maßstab 1 : 50
Alle Änderungehn von Höhen, Längen, Breiten etc. an den
baulichen Anlagen sind farblich zu kennzeichnen.
Die Pauschale ist zu kalkulieren für den Umfang der
Bestandsaufnahme für den Straßenbau.

1 Psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02   Abschnitt   Erdbau

02.01.02.0010 Rohrgraben ausheben, DN 1000

Rohrgraben profilgerecht, einschl. Feinplanum und
Verdichtung für die Verlegung von:
Sedimentationsanlage DN 1000 PP in Boden der
Klasse 3-5  bis zu einer mittleren Einbautiefe bis 3,00 m
(Abrechnungstiefe abzüglich Oberflächenaufbruch
bezogen auf die Rohrsohle) Grabenverbreiterung
im Bereich der Schächte wird nicht gesondert vergütet,
ausheben.
Sohlbreite der Gräben gemäß DIN EN 1610 u. AB  A 139
Aushub entsprechend verschiedener Bodenarten
seitlich getrennt lagern oder wenn erforderlich
zwischentransportieren und zwischenlagern.

Verfüllen und Verdichten des Rohrgrabens mit dem
anstehenden Boden oder eventuell notwendigen
Austauschmaterial (Sand-Kies-Boden, verdichtungsfähig)
Ev2 > 45 MN/m2.
Verbau wird gesondert vergütet.
Die Beseitigung des übrigbleibenden und des nicht
wiederverwendungsfähigen Bodens
sofort nach dem Aushub wird gesondert abgerechnet.

12 m EP.......................... GP ............................

02.01.02.0020 Rohrgraben von Hand ausheben, DN 300

Rohrgraben profilgerecht ,einschl. Feinplanum für die
Verlegung von:
Betonrohr/Stahlbeton DN 300 in Boden der Klasse 3-5
bis zu einer mittleren Einbautiefe bis 2,00m
(Abrechnungstiefe abzüglich Oberflächenaufbruch bis
Rohrsohle )
in unmittelbaren Bereichen anderer
Medienträger (Gas,Wasser,EVM,Telekom)
in Handschachtung ausheben.
Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt als Zulage (nur
für die Handschachtungsarbeiten) zur
entsprechenden Rohrgrabenposition - Maschinen-
schachtung.

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.02.0030 Nichttragfähige Böden

Nichttragfähige Böden bis 0,30 m unterhalb der
Rohrgrabensohle auskoffern.
Der gewonnene Erdstoff wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen (Depinieklasse DK 1).
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Kippgebüren sind durch den AN in den EP
einzurechnen.
Liefern und Einbauen
von geeigneten Füllboden als Austauschboden
(grobkörniges Material).

12 m3 EP.......................... GP ............................

02.01.02.0040 Geotextilvlies einbauen

Geotextilvlies der Klasse 2
(Klassenwert 1000 bis < 1500 N) als Trenn-
schicht zwischen Bereiche aus Torf,Mudde,Faul-
schlamm und aufgeweichten Schluffschichten
(siehe Baugrundgutachten) mit Sandbettung aus
grobkörnigen oder gemischtkörnigen Böden
nach DIN 18196 längs zur Rohrgrabenachse (Haupt-
kanal DN 300 u. 400), mit Überlappung der einzelnen
Bahnen von mindestens 0,50m,liefern u. verlegen.
Abgerechnet wird die mit Vlies abgedeckte Fläche,
Überlappungen sowie die Aufwendungen zum Schneiden
des Vlieses sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Des weiteren sind im Einheitspreis
Erschwernisse für die Verlegung des Textilvlieses
im Bereich von Schächten,Schiebergestängen,Hy-
drantengestängen usw. einzukalkulieren.

35 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.02.0050 Rohrbettung

Rohrbettung  bis 0,20 m unterhalb der
Rohrsohle auskoffern.
Der gewonnene Erdstoff wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.
Die Kippgebüren sind durch den AN in den EP
einzurechnen.
Liefern und Einbauen von geeignetem steinfreiem 
Füllboden als Austauschboden.

7 m3 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.0060 Bodenaustausch RLZ

Bodeneinbau, als Bodenaustausch,
in der Rohrleitungszone bis 30 cm über OK Rohr,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, verdichten
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
einbauen in Handarbeit,
Einbauhöhe bis 2,00 m ab OK Gelände
Mengenermittlung nach Aufmaß

35 m3 EP.......................... GP ............................

02.01.02.0070 Austauschboden liefern

Verdichtungsfähigen Sand-Kies-Boden  oder glw.als
Austauschboden für die Verfüllung der Rohr-
gräben in nicht tragfähigen sowie nicht ein-
baufähigen Böden liefern, als Zulage zu den
entsprechenden Rohrgrabenpositionen.
Das Einbauen des Bodens wird mit der ent-
sprechenden Rohrgrabenposition vergütet.
Die Abrechnung für die Bodenanlieferung
erfolgt folgendermaßen nach den eingebauten
und verdichteten Massen:
Einbautiefe der Leitung x lichte Grabenbreite (Mindest-
breite nach DIN EN x Rohrgrabenlänge - Boden-
verdrängung der Rohrleitung.
Eine Überschreitung der Mindestgrabenbreite geht
zu Lasten des AN und wird nicht vergütet.

12 m3 EP.......................... GP ............................

02.01.02.0080 Boden,laden u.beseitigen

Für den Einbau ungeeigneten bzw.überschüssigen Boden auf
Anweisung der Bauleitung laden. Der Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.
Die Abrechnung erfolgt als Zulage zum Rohrgraben. 
Die Kippgebüren sind durch den AN in den EP
einzurechnen.

12 m3 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02  

  Erdbau, Netto: ...............................
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01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.03   Abschnitt   Oberflächen

02.01.03.0010 Betonpflasterdecke aufnehmen, Aufbr. wiederverw.

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergütet.
- Art Betonverbundpflaster / Betonpflaster
- Bettung aus Sand.

Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung zuführen.

15 m² EP.......................... GP ............................

02.01.03.0020 Bituminöse Befestigung aufnehmen, Dicke 7 - 10 cm, Mat. entfernen,

Länge max. 25 cm

Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 7 bis 10 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen max. 25 cm.
Verwertungsklasse A

13 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0030 Asphaltbefestigung trennen, Schneiden, Dicke 12-18 cm

StLKNr. 10.10  113/037.11.04
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

6,6 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.0040 Bordsteine aufnehmen. Bet Fund. 10-20/R-St. Steine 

s.+f.+abl. Aufbr. verwerten

Bordsteine aufnehmen.
Hoch-, Tief- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rogätzer Str (2025-08)

            
01 Grundhafter AusbauLV

02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg

RegenwasserbehandlungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.03.0050 Tragschicht aufnehmen, Schotter, Einzelne Flächen, Tiefe 15 - 25 cm,

Mat. entfernen

Tragschicht aufbrechen und aufnehmen
aus Schotter/Splitt.
Nicht zusammenhängende Teilflächen, Zwickel und Strei-
fen.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.
(vorh. prov.Oberflächenbefestigung )

30 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0060 Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min. 

120MN/m2 Dicke Unterl. AG natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag

StLKNr. 10.10  112/107.12.03.11.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m3 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0070 Schottertragschicht herstellen, Dicke 20 cm, Fahrb./NebenFlch., EV2 =

150 MN/m2, Granit, K=0/32, Feink.5vH

Schottertragschicht herstellen.
Einbaudicke 20 cm.
Einbau in Fahrbahn und Nebenflächen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m2.
Mineralstoffe = Granit,
Körnung 0/32, Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 Gew.-v.H.

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0080 Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt grau Bk1,0 Bettung

Brechsand-Splitt 0/4 D 5+/-1,5cm Brechsand-Splitt 0/4 einbringen

STLB-Bau 04/2021 080
Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton,
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 100 mm,
max. Differenzen K, Kante abgeschrägt,
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Fischgrätverband,
Farbton grau, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, in
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Übertrag: ................................

Sammelstraßen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN,B,
Dicke 5 +/-1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen.

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0090 Gußasphalt, 0/5

Gußasphalt
als Schutzschicht,
Mischgut 0/5, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel B 65 DIN 1995-1,
Einbau zwischen Randeinfassungen
Oberfläche mit Quarzsand abstreuen.
Fugen und Nahtausbildung an den Einbauten
sind in den m² Preis einzurechnen.
Handarbeitsanteil ist einzurechnen.

13 m² EP.......................... GP ............................

02.01.03.0100 Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS Anschluss 

quer Schichtd. 4 cm Ü. 20 bis 100 m Breite 10 mm

StLKNr. 09.13  113/917.12.52.01
Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

6,6 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.0110 Fuge anlegen, 10 mm, 40 mm

Fuge beim Herstellen der Asphaltschicht durch Einlegen
von schmelzbarem Bitumenband anlegen,
an Deckschicht,
als Längs- und Querfugen,
Fugenflanke säubern, soweit erforderlich trocknen,
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Übertrag: ................................

Fugenband einseitig anschmelzen und an vorbereitete
Fugenflanke festhaftend andrücken,
Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 40 mm.

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.0120 Oberboden abtragen, Abtrag 10 -30 cm, Abrechnung Abtrag

StLKNr.    04  106/125.02.10
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10 m3 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0130 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb. Andeckung 15 cm

StLKNr. 10.12  106/175.32.03
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung 15 cm.

50 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.03.0140 Rasenansaat herstellen, Seit/Trenn/Mulden, Feinplanum herst., Menge 15

g/m2, Landschaftsr.o.Kr

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen.Abfall und Mähgut
entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.
Ansaat auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge 15 g/m2.
Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter"
nach RSM 7.1.1.

50 m2 EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.01.03.0150 Wässern Rasen

Angesäten Rasen durchdringend wässern.
Pflege bis zum 1. Schnitt. In Summe 3 Arbeitsgänge.
Wasser ist vom AN bereit zu stellen.

50 m² EP.......................... GP ............................

02.01.03.0160 Mähen von Landschaftsrasen

Mähen von Landschaftsrasen, ein erster Schnitt,
Schnittgut zur
Abfuhr geordnet lagern und entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

50 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.03  

  Oberflächen, Netto: ...............................
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02.01.04   Abschnitt   Rückbau

02.01.04.0010 Schacht ausbauen DU bis 1 m Betonfertigteile Tiefe 1,25-2 m 

o.Verb./o.Wassrh. Baut.s.+lagern Aushub entfernen

StLKNr. 06.06  110/402.11.21.14
Schacht freilegen und einschließlich Abdeckung voll-
ständig ausbauen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3
bis 5 ausführen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und
das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, lichter DU bis 1 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2 m.
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.
Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.04.0020 Entwässerungsrohrleitung ausbauen, bis Rohr-DN 200, 

Tiefe in mittel 1,50 m, Aushub entfernen

Entwässerungsrohrleitung ausbauen und mit geeigneten Boden
verfüllen. Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen
3 bis 4 ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird
gesondert vergütet.
Rohr- bis DN 200.
Rohr aus Beton / Stahlbeton / Steinzeug / Kunstoff.
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager bis 1,5 m.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.

13 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.04  

  Rückbau, Netto: ...............................
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02.01.05   Abschnitt   Wasserhaltung

02.01.05.0010 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung für die Verlegung der ausgeschriebenen
Leitungen Rohrgrabentiefe bis 2,0 m, bestehend aus einem
wasserdurchlässigen Sand- oder Kiesfilter nach Wahl des AN
und den Erfordernissen gemäß Baugrundgutachten, in Rohr-
grabenbreite unter der Rohrsohle, einschl. Lieferung aller
Materialien und den zusätzlichen Erdarbeiten.

Die Herstellung und Beseitigung von Pumpensümpfen,die
Installation, die Vorhaltung,der Betrieb,das Umsetzen und das
Abbauen der erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen sind
einzukalkulieren.
Abstand zur Vorflut bis 100 m
Förderleistung bis 30 m³/h

15 m EP.......................... GP ............................

02.01.05.0020 Geschlossene Wasserhaltung bis 3,50 m

Spül- bzw.Schlagfilteranlagen für die
Grundwasserabsenkung (Vakuumverfahren)
im Rohrgraben herstellen,vorhalten,betreiben,
umsetzen und abräumen (einschl. Stromversorgung /
Notstromanlage); Rohrgrabentiefe bis 3,50 m,
einschl. der erforderlichen
Geräte,Pumpen ( ausgestattet mit einem
Mengenmeßgerät),Filter,Saug- und Druckleitungen.
Absenkziel bis 0,50 m unterhalb der Rohrsohle.
Abstand zur Vorflut bis 300 m
Förderleistung bis 50 m³/h
Einholung der Wasserechtlichengenehmigung ist
einzukalkulieren.

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.05  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
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02.01.06   Abschnitt   Verbauarbeiten

02.01.06.0010 Rohrgrabenverbau Tiefe bis 3,50 m

Verbau für Rohrgraben und Schächte nach Wahl des
AN, Rammen und Vibrieren sind nicht zugelassen.
Die Wahl der Verbauart,als waagerechter Holzverbau bzw.
Stahlelementeverbau,bleibt dem AN überlassen,sie
bedarf jedoch der Zustimmung der Bauleitung.Der Verbau
muß den entsprechenden DIN-und
Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.
In den Einheitspreis sind die Aufwendungen zur Herstel-
lung von Aussparungen im Verbau zur Einbindung von
den Rohrgraben kreuzenden Leitungen einzukalkulieren.
Verbautiefe von 0,00 - 3,50 m, Sohlbreite des Verbaus
zwischen den Bekleidungen über 1,00 bis 2,5 m.
Abgerechnet wird die tatsächliche Verbaufläche von der
Oberkante des Verbaus (einschl. vorgeschriebener
Überstand)
bis zur Baugrubensohle.

55 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.06  

  Verbauarbeiten, Netto: ...............................
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02.01.07   Abschnitt   Sedimentationsanlage

02.01.07.0010 Vortext

Sollten Alternativprodukte angeboten werden, so ist
mit der Angebotsabgabe des Bieters zwingend die
vollumfängliche Gleichwertigkeit des
Produktes nachzuweisen (u.a. aktuelle Zulassungen,
objektbezogene Ausführungszeichnungen & Darstellungen
zu Realisierung der benötigten
Übergänge. Darüber hinaus wird eine Funktions- u.
Typisierungsbeschreibung gefordert,
Beständigkeitsnachweise, rechtsverbindliche
Herstellererklärungen sowie Angaben zu den
Einbaubedingungen unter Berücksichtigung der
einzuhaltenden Platzverhältnisse).
Ein Standardschreiben gilt nicht als ausreichend und
führt zum Ausschluss der Wertung: der AN hat das
Alternativprodukt zudem eindeutig
zu benennen. Auf Abweichungen gegenüber dem
Leitprodukt muss explizit hingewiesen werden und der
AN trägt die zusätzlichen Kosten im
Falle einer Umplanung bzw. Anpassung der Bauwerke.

1 EP.......................... GP ............................

02.01.07.0020 Sedimentationsanlage 9m mit Zulaufschacht DN 1000

Sedimentationsanlage zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser, gemäß Merkblatt DWA-M 153 und
Arbeitsblatt DWA-A 102-2, maximal anschließbare Fläche
gemäß technischen Angaben des Herstellers, für den
Einbau unter Verkehrsflächen bis SLW60, Ausführung als
liegender Zylinder, Innendurchmesser 1.025 mm.
Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse), Grundrohr
erfüllt die DIN-EN 13476. Inspektionsfreundliche helle
Innenwandfarbe liefern und einauen nach Herstellerangaben.

Auslauf mit Tauchrohr zur
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Anschluss von KG-Rohren
bis DN 400 über gesondertes Zubehörpaket, 360° drehbar
für unterschiedliche Bautiefen.

Großer Innendurchmesser von 1.025 mm für geringe
Fließgeschwindigkeiten und kompakte Bauform, wodurch
zur einfachen Wartung und Inspektion keine Einbauten
notwendig sind. Die Anlage verfügt über ein großes
Rückhaltevolumen für Havariefälle.

Aufgrund des geringen Gewichtes wird zum Einbau kein
Spezialhebegerät benötigt. Die Baugrube kann waagrecht
ausgeführt werden.
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Übertrag: ................................

Wartungs-/Zulaufschacht mit integrierter Aluminiumsteigleiter
und fester Auftrittsfläche an der Anlagensohle.

Die Anlagen sind in der NRW-Landesliste gem.
NRW-Trennerlass gelistet und mit folgenden Nachweisen
durch die unabhängigen Institute geprüft:
- Gleichwertigkeit zu Regenklärbecken
- Einordnung als Anlagentyp D21, D24 und D25 gem. DWA-M
153
- Ölrückhalt in Anlehnung an DIN 858-1
- Verhinderung der Remobilisierung

Baulänge: 9 m

Der Grundkörper kann bei Bedarf verlängert werden
GK-Verlängerungen siehe separate Position.

Anlagentyp: D 24 bzw. D 25 (gemäß DWA-M 153),
Durchgangswert: 0,35 bis 0,65;
max. anschließbare Fläche gem. M-153:
- 14.500 m2 bzw.
- 20.500 m2 (mit 3m Verlängerung)

Einordnung als Reinigungsanlage gemäß DWA-A 102-2;
Anschließbare Fläche gem. DWA-A-102 mit
AFS63-Wirkungsgrad 48%:
-   6.610 m2 bzw.
-   8.940 m2  (mit 3m Verlängerung)

Fabrikat: '.........' 
Produkt: '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.07.0030 Sedimentationsanlage Verlängerung 3 m

Verlängerung 3m für Sedimentations-Grundkörper
Verlängerung für Grundkörper
inklusive Doppelsteckmuffe und zwei Dichtungen, um den
Grundkörper der Sedimentationsanlage um 3m zu
verlängern, liefern und einauen nach Herstellerangaben.

Dichtring und Doppelsteckmuffe sind bauseits einseitig
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Übertrag: ................................

vormontiert, der Dichtring der anderen Seite ist mit
Schutzfolie geschützt. Bei bauseitiger Montage muss die
Schutzfolie entfernt werden.

Fabrikat: '.........' 
Produkt: '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.07.0040 Zulage Stirnplattenverstärkung SediClean

Zulage Stirnplattenverstärkung für
Sedimentationsanlagen zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser entsprechend Merkblatt ATV-DVWK
M153Typ D24 bzw. D25 zum Einbau unter Verkehrslasten
bis SLW 60. Anlage als liegender Zylinder, Grundrohr in
Verbundbauweise nach DIN 16961, Innendurchmesser mind.
1.000 mm. Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse),
Mindestwanddicke gemäß prEN 13476. Ringflexibilität
gemäß DIN EN 1446 >30%. Zuleitung des Regenwassers über
beruhigten Zulauf. Auslauf mit integrierter
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Anschluss von KG-Rohren
bis DN400 über gesondertes Zubehörpaket.

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.07.0050 Zulaufpaket für Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht, DN 400

Zulaufpaket für Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht zur
Vorreinigung von Niederschlagswasser; Zulauf um 360°
drehbar, für den Einbau unter Verkehrsflächen.

max. Sohltiefe des Zulaufs 3,5 m.

Rohre und Formteile aus robustem und widerstandsfähigem
Polypropylen (PP). Gussabdeckungen gemäß DIN EN 124,

bestehend aus:

- 1 Verlängerung DN 400, Baulänge 1,0 m
- 1 Abzweig 90° (zum Anschluss von KG-
Rohren DN 250)
- 1 Gussabdeckung DN400, Klasse D 400
- 1 Betonauflagering
- 1 Schmutzfänger
- 1 Schmutzfänger
- Zulauf KG DN 400
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Übertrag: ................................

Fabrikat: '.........' 

Produkt: '.........' 

Sohltiefe bis 3,5 m, KG DN 400

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.07.0060 Verlängerung für den Einstiegsschacht von 1,5 bis 2 m

Verlängerung für den Einstiegsschacht der
Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht, bestehend aus
Rohr mit Steigleiter inklusive Doppelsteckmuffe und zwei
Dichtungen.

Dichtring und Doppelsteckmuffe sind bauseits einseitig
vormontiert, der Dichtring der anderen Seite ist mit Schutzfolie
geschützt. Bei bauseitiger Montage muss die Schutzfolie
entfernt werden.

Fabrikat: '.........' 

Produkt: '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.07.0070 Rohranschluss herstellen, DN 400

Rohranschluss an Sedimentationsanlage herstellen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Pass-Stuecke
und Sattelstuecke) gegenueber der bis zur Innenflaeche
der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN 400,
Anschlussleitung aus Stb oder gleichw. Art,
Sedimentationsanlage aus PP.

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.07  

  Sedimentationsanlage, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.01
 

  Regenwasserbehandlung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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    Summe Los  02
 

   Einleitung Dorfteich Schmiedeweg, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.04.2025 - Seite 116



LV-Zusammenfassung Rogätzer Str (2025-08)
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Los Ausbau Rogätzer Straße ..............................6

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 6

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung ..............................01.01.01 6

 
  Abschnitt Verkehrssicherung ..............................01.01.02 16

 
  Abschnitt Aufwendungen Archäologie ..............................01.01.03 17

 
  Bereich Straßenbau ..............................01.02 18

 
  Abschnitt Erdbau ..............................01.02.01 18

 
  Abschnitt Entwässerung ..............................01.02.02 25

 
  Abschnitt Tragschichten ..............................01.02.03 36

 
  Abschnitt Pflaster, Platten, Borde, Rinnen ..............................01.02.04 40

 
  Abschnitt Asphaltarbeiten ..............................01.02.05 49

 
  Abschnitt Beschilderung ..............................01.02.06 55

 
  Abschnitt Begrünung ..............................01.02.07 57

 
  Abschnitt Nebenleistungen ..............................01.02.09 59

 
  Abschnitt Nebenleistung Trinkwasser ..............................01.02.10 64

 
  Abschnitt Nebenleistung Schmutzwasser ..............................01.02.11 67

 
  Bereich Regenwasserkanal ..............................01.03 69

 
  Abschnitt Erdarbeiten ..............................01.03.01 69

 
  Abschnitt Wasserhaltung ..............................01.03.02 75

 
  Abschnitt Verbauarbeiten ..............................01.03.03 76

 
  Abschnitt Regenwasserkanalisation ..............................01.03.04 77

 
  Bereich Beleuchtung ..............................01.04 86

 
  Abschnitt Beleuchtungsanlage Rogätzer Str. ..............................01.04.01 86

 
  Abschnitt Nebenleistungen ..............................01.04.02 96

 
  02 Los Einleitung Dorfteich Schmiedeweg ..............................97

 
  Bereich Regenwasserbehandlung ..............................02.01 97

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung ..............................02.01.01 97

 
  Abschnitt Erdbau ..............................02.01.02 101
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Abschnitt Oberflächen ..............................02.01.03 104

 
  Abschnitt Rückbau ..............................02.01.04 109

 
  Abschnitt Wasserhaltung ..............................02.01.05 110

 
  Abschnitt Verbauarbeiten ..............................02.01.06 111

 
  Abschnitt Sedimentationsanlage ..............................02.01.07 112

    Summe  LV  01  Grundhafter Ausbau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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01 Los Ausbau Rogätzer Straße

StraßenbauBereich01.02

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.02.02.0220 Anschlüsse dichten, Rinnenstoss, Rinnenende und 

Bordanschluss

Angebotenes System:'..........'

01.02.04.0290 Längsfuge an Bebauung

Fabrikat:'...................................'

01.02.10.0030 Druckanbohrventil 160 / 3/4"

Typ/Fabrikat:'..........'

01.02.10.0040 Druckanbohrventil 63 / 1"

Typ/Fabrikat:'..........'

01.04.01.0020 Lichtmast  nach DIN EN 40, Höhe 5m

Typ: '.........' 

Fabrikat: '.........' 

01.04.01.0030 Mastaufsatzleuchte incl. LED- Leuchtmittel, Mast und Ausleger

Typ:  '.........' 

Fabrikat: '.........' 

01.04.01.0230 Staberder

Hersteller:    '..........'
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01 Grundhafter AusbauLV

01 Los Ausbau Rogätzer Straße

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.04.01.0240 Straßenbeleuchtungsverteiler für Direktschaltung

Hersteller:          '..........'

Typ:                    '..........'

02.01.07.0020 Sedimentationsanlage 9m mit Zulaufschacht DN 1000

Fabrikat: '.........' 
Produkt: '.........' 

02.01.07.0030 Sedimentationsanlage Verlängerung 3 m

Fabrikat: '.........' 
Produkt: '.........' 

02.01.07.0050 Zulaufpaket für Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht, DN 400

Fabrikat: '.........' 

Produkt: '.........' 

02.01.07.0060 Verlängerung für den Einstiegsschacht von 1,5 bis 2 m

Fabrikat: '.........' 

Produkt: '.........' 
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	2025-08 Rogätzer Str
	01 Grundhafter Ausbau
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	01 Ausbau Rogätzer Straße
	01 Baustelleneinrichtung
	01 Baustelleneinrichtung
	0010  Vorankündigung erstellen
	0020  Baustelle einrichten
	0030  Baustelle räumen
	0040  Bürowagen für AG an- und abfahren, Länge 4,0 m, Beleuchtg.elektr.
	0050  Bürowagen für AG vorhalten
	0060  Planung und Genehmigung Bauzeit * verkehrsbehördliche Anordnung
	0070  Kontrolle 2x wöchentlich
	0080  Aufnahme  Baufortschrittes
	0090  Bauzaun (Schrankenschutzgitter) liefern und aufstellen
	0100  Bauzaun (Gitterelemente liefern und aufstellen
	0110  Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter FT
	0120  Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen, 100x1200
	0130  Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen, 100x1600
	0140  Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke
	0150  Fußgängerüberwege
	0160  Fußgängerüberwege umsetzen
	0170  Stahlplatten für Grundstückszufahrt
	0180  Probegefaesse f. Kpruefg. liefern, 10l-Kstoffeimer
	0190  Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst., Plattendrversuch.
	0200  Plattendruckvers. durchf.
	0210  Kontrollprüfung LF, auf Anweisung AG
	0220  Beprobung und Analyse durch ein Umwelttechniklabor
	0230  Digitale Mengenermitlung
	0240  Bestandsunterlagen
	0250  Beweissicherung
	0260  Absteckung Achspunkte
	0270  Abfallentsorgung der Anlieger
	0280  Grenzsteine sichern
	0290  Kostenübernahme für Erstellung der EBA
	0300  Technische Bearbeitung und Erstellung der Bestandsunterlagen
	0310  Bestandsunterlagen Beleuchtung
	0320  Inbetriebnahme
	0330  Grenzsteine sichern

	02 Verkehrssicherung
	0010  Verkehrssicherung durch Vollsperrung
	0020  Verkehrssicherung, einbahnig, Warnl., VZ-Plan
	0030  Gebühren für VBA

	03 Aufwendungen Archäologie
	0010  Arbeitsunterbrechungen
	0020  Längerfristige Arbeitsunterbrechungen


	02 Straßenbau
	01 Erdbau
	0010  Absteckung Achspunkte, Straße, Gehwege u. Zufahrten
	0020  Suchgraben herstellen, Klassen 3 bis 4, Tiefe bis 1,25 m, Aufbrch. gesondert, Abr. senkrecht
	0030  Suchgraben herstellen, Klassen 3 bis 4, Tiefe 1,25-1,75m, Aufbrch. gesondert, M.Verbau/+10m3 W., Abr. senkrech
	0040  Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , quer
	0050  Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , längs
	0060  Sicherung vorh. Kanäle , quer
	0070  Sicherung vorh. Kanäle , längs
	0080  Boden bzw. Fels lös. u. weiterverw., Klasse 3 bis 4, Boden a. lagern, Planum gesondert, Abrechnung Abtrag, VEK
	0090  Bes.überwach.bed. Mat.lös. u.ents. . Z.1.2, u. Anteile von Ziegel, Beton,  Kohlereste, Klasse 3 - 4, Profilger
	0100  Boden Flächen,lösen,beseitig.,Handarb.
	0110  Boden,ungeeig., lösen u. weiterverw., Klasse 3 und 4, Boden entfernen, Abrechnung Abtrag, Stärke 0,25 m
	0120  Untergrundverbesserung durchführen, Einb./Verdichten, 'B2' 0/32, Material liefern, Abrechng. Auftrag
	0130  Geotextil verlegen, Trennschicht, Vliesstoff Kl. 4, Überlappung, Abrechng. Aufmaß
	0140  Planum herstellen, Abweichung +-3 cm
	0150  Boden verdichten, 'Gründungsplanum'
	0160  Probefelder herstellen
	0170  Test je Probefeld durchführen
	0180  Mauerwerksfundamente
	0190  Betonfundamente
	0200  Beprobung und Analyse durch ein Umwelttechniklabor
	0210  Aushub auf Lagerplatz des AN lagern
	0220  Zulage Erdstoff aufnehmen und entsorgen Z2

	02 Entwässerung
	0010  Strassenablauf ausbauen, Beton/Mauerwerk, Tiefe bis 1,25 m, StrA i. unbef. Fl., Aushub entfernen
	0020  Strassenablauf verfuellen, Tiefe bis 1,25 m, Boden liefern
	0030  Rohrgraben ausheben, DN 150
	0040  Aushub per Hand,als Zulage
	0050  Nichttragfähige Böden
	0060  Geotextilvlies einbauen
	0070  Rohrbettung
	0080  Bodenaustausch RLZ
	0090  Austauschboden liefern
	0100  Boden,laden u.beseitigen,
	0110  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 1,5 m
	0120  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 2,0 m
	0130  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 4,0 m
	0140  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 5,0 m
	0150  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 7,0 m
	0160  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre bis 10,0 m
	0170  Anschlußleitung, KG 2000 Rohre, DN 150
	0180  Strassenablauf, niedrige Bauart
	0190  Ablaufaufsätze, 300x500mm
	0200  Kastenrinne einbauen, Klasse C 250, Nenngröße 100, Gefälle 0,5 v.H. Fertigteile Aufl.Beton, 10 cm Abdeckung G-
	0210  Anpassung der Kastenrinne und Gussabdeckung an die vorh.  Einbaulängen
	0220  Anschlüsse dichten, Rinnenstoss, Rinnenende und  Bordanschluss
	0230  Formstück f. Kastenrinne einb. (Zul.) Endstück Abfluss DN 150
	0240  Hausanschlußleitung KG 2000- Rohr DN 150
	0250  Regenstandrohr liefern u. anschließen, DN 150
	0260  Regenstandrohr liefern u. anschließen, DN 100
	0270  KG 2000 - Rohrbögen 15°, DN 150
	0280  KG 2000 - Rohrbögen 30°, DN 150
	0290  KG 2000 - Rohrbögen 45°, DN 150
	0300  KG 2000 Abzweig, DN 160 / DN 110
	Planumsentwässerung
	0310  Vollsickerungsrohr, DN 100
	0320  Boden Leitung, 'Boden wird Eigentum des AN', Bodenkl.3 bis 4
	0330  Sickerpackung, DN 100, 10 cm über Sohle, B 30 cm
	0340  Umschluß der Dränageleitung

	03 Tragschichten
	0010  Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min.  120MN/m2 Dicke Unterl. AG natürl. Gstk. Abrechn
	0020  Verfestigung herstellen, ZM- Verf., Tragsch., Dicke 15 cm
	0030  Schottertragschicht herstellen, Dicke 25 cm, Fahrb./NebenFlch., EV2 = 150 MN/m2, Granit, K=0/32, Feink.5vH
	0040  Schottertragschi- cht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 150 MN/m2 Dicke 15 cm natürl. Gstk.
	0050  Anbindung öffentl. Straßen
	0060  Auffahrten Herstellen
	0070  Einbauteile anpassen, Pflasterdecke, Höher 5 - 10 cm, Splitt/Brechsand
	0080  Einbauteile anpassen, Pflasterdecke, Tiefer bis 5 cm, Splitt/Brechsand
	0090  Betonriegel- Plombe zur Gebäudesicherung
	0100  Tragschicht.o.Bindem. für Randbefestigung

	04 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
	0010  Packlage / Pflasterlage aufnehmen, unter Fahrbahn
	0020  Packlage / Pflasterlage (Grobschlag) aufnehmen, unter Fahrbahn
	0030  Pflasterdecke aufnehmen, Großpflaster, Sandbettung, Aufbr.wiederverw.
	0040  Pflasterdecke aufnehmen, Kleinpflaster, Sandbettung, Aufbr.wiederverw.
	0050  Betonpflasterdecke aufnehmen, Aufbr. wiederverw.
	0060  Plattenbelag aufnehmen, Beton 8-10 cm d., Sandbett, Aufbr.wiederverw.
	0070  Beton aufnehmen, bis 10 cm dick, Sandbett, Aufbr.wiederverw.
	0080  Bordsteine aufnehmen. Bet Fund. 10-20/R-St. Steine  s.+f.+abl. Aufbr. verwerten
	0090  Tragschicht aufnehmen, Schotter, Einzelne Flächen, Tiefe 15 - 25 cm, Mat. entfernen
	0100  Bordsteine aus Beton setzen BSt. RB 150x220 Gerader Stein
	0110  Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 Gerader Stein
	0120  Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300  Überg./Absenker
	0130  Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 100x250 Gerader Stein
	0140  Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x250 Gerader Stein
	0150  Bordsteine trennen, 'quer und auf Gehrung',
	0160  Pflasterstreifen herstellen, Vor Bordsteinen, St.160/160/140 B., Breite 2 Reihen, Zementmörtel, Zementmörtel
	0170  Dehnungsfuge herstellen
	0180  Bordsteine regulieren, Unterbeton, Unterfüll. m. ZM, Rückenst. herst., Aufbr. entfernen
	0190  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt grau Bk1,8 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D
	0200  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt anthrazit Bk1,8 Bettung Brechsand-Splitt 0
	0210  Pflastersteine zuarbeiten, Schneiden, B-Pflasterstein, Dicke 10 cm
	0230  Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 1. Jahr
	0240  Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 2. Jahr
	0250  Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 3. Jahr
	0260  Pflasterflächen mit nach Fugen nach dem 4. Jahr
	0270  Mosaikpflaster als Umpflasterung von festen Einbauten Granit
	0280  Abstimmung und Aufmaß  Zufahrten
	0290  Längsfuge an Bebauung
	0300  Blockstufen 100 cm

	05 Asphaltarbeiten
	0010  Bituminöse Befestigung aufnehmen, Dicke 7 - 10 cm, Mat. entfernen, Länge max. 25 cm
	0020  Asphaltbefestigung trennen, Schneiden, Dicke 12-18 cm
	0030  Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul Lastplattendruckversuch
	0040  Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul Lastplattendruckversuch
	0050  Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul Lastplattendruckversuch
	Vorbemerkungen
	0060  Asphalttragschicht Bk1,8 AC32TN Bindem. 50/70 D 12cm
	0070  Asphaltbetondeckschicht Bk1,8 AC11DN D 4cm Bindem. 50/70
	0080  Unterlage reinigen Asphaltbef.
	0090  Bitumenh. Bindemittel aufsprühen, Mit Spritzrampe, OF mit  Schmutz, ' PmOB , 'Merkblatt........'
	0100  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0110  Fuge anlegen, 10 mm, 40 mm
	0130  Einbauteile in Asphaltbef. anpassen Fahrbahn Aufbrt. - 20 cm Höher 5-10 cm Beton+Gussasph.
	0140  Einbauteile in Asphaltbef. anpassen Fahrbahn Aufbrt. - 20 cm Tiefer bis 5 cm Beton+Gussasph.
	0150  Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche*Höher 5-20cm Distanzst+ Mörtel
	0160  Naht in Asphaltschicht herstellen, Naht ADS Quernaht
	0170  Messreflektoren f .Kpruefg. verlegen, Alu-Folie 30x100, UL=Deck.und Binderschicht
	0180  Messreflektoren f .Kpruefg. verlegen, Alu-Platte 30x100, UL=ungeb. Tragsch.
	0190  Griffigkeitsmessung der Asphaltdeckschicht

	06 Beschilderung
	0010  Verkehrsschild abbauen, Groesse bis 1 m2, Schld.o.Beleuchtg, S m. Rohrpf. abb., Zerleg. u. lagern, Fund. besei
	0020  Verkehrszeichen des AG anbringen
	0030  Rohrpfosten aufstellen, Laenge 3750 mm, Stahlrohr 76, Bodenhuelse, Befstg.bis 10 cm, Bodenklasse 3-5, Ortbeton
	0040  Bodenhülse aus Grauguß

	07 Begrünung
	0010  Oberboden abtragen, Abtrag 10 -30 cm, Abrechnung Abtrag
	0020  Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb. Andeckung 15 cm
	0030  Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb. Andeckung 5 cm
	0040  Rasenansaat herstellen, Seit/Trenn/Mulden, Feinplanum herst., Menge 15 g/m2, Landschaftsr.o.Kr
	0050  Wässern Rasen
	0060  Mähen von Landschaftsrasen

	09 Nebenleistungen
	0001  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft, BFA (V 1)
	0002  Verrechnungssatz fuer Baugeraet, Bagger 0,4-1,0 m3
	0003  Verrechnungssatz fuer Baugeraet, Frontl.L ueb.75kW
	0004  Verrechnungssatz fuer LKW, Allrad-Kipp. 8 t
	0005  unvorhergesehene Arb. , Beton
	0006  unvorhergesehene Arb. , Klinker
	0007  Verläng.Gestänge
	0008  Gestänge kürzen
	0009  Kontrollprüfung, LFP
	0010  Freigelegte Hausfronten sanieren
	0020  Kellerlichtschächte erneuern/angleichen, bis 20 cm
	0030  Kellerlichtschächte erneuern/angleichen, bis 50 cm
	0040  Kellerlichtschächte Kunststoff neu, Komplettset
	0050  Roste für Kellerlichtschächte 2,0 cm x 2,0 cm
	0060  Material liefern und einbauen, 'Beton C 16/20', Bauwerke., Planum n. ges., Abrechng. Auftrag

	10 Nebenleistung Trinkwasser
	0010  Druckrohr PE 100, 32*3 RC Rohr nach PAS 1075 Typ 2
	0020  Druckrohr PE 100, 25*2,3 RC Rohr nach PAS 1075 Typ 2
	0030  Druckanbohrventil 160 / 3/4"
	0040  Druckanbohrventil 63 / 1"
	0050  Warnband Trinkwasserleitung
	0060  Plasson Winkel 25 x 3/4"
	0070  Plasson Winkel 32x1"
	0080  Plasson Verschraubungen d 25
	0090  Plasson Verschraubungen d 32
	0100  Plasson Reduzierkupplung 32/25
	0110  Plasson Reduzierkupplung 40/32
	0120  Plasson Anschlussverschraubung 25 x 3/4"
	0130  Plasson Anschlussverschraubung 32 x 3/4"
	0140  Plasson Anschlussverschraubung 32 x 1""
	0150  Plasson Winkel 25
	0160  Plasson Winkel 32

	11 Nebenleistung Schmutzwasser
	0010  Kernbohrungen bis 250
	0020  Dichtungseinsatz Zulauf DN 150
	0030  Trennschnitte in Steinzeugkanal DN 200
	0040  Reparaturabzweig Steinzeug DN 200/150
	0050  Manschettendichtung Typ B
	0060  Übergang KG auf Steinzeug DN 150
	0070  KG 2000 Bogen 45° und 90° DN 150
	0080  KG 2000 Rohr DN 150
	0090  KG 2000 Reduktion 160/110
	0100  HT Rohr Bogen 45° und 90°; DN 75
	0110  HT Rohr Reduktion DN 100 auf DN 70


	03 Regenwasserkanal
	01 Erdarbeiten
	0010  Absteckung Schächte
	0020  Rohrgraben ausheben, DN 300
	0030  Rohrgraben von Hand ausheben, DN 300
	0040  Nichttragfähige Böden
	0050  Geotextilvlies einbauen
	0060  Rohrbettung DK 1
	0070  Bodenaustausch RLZ
	0080  Austauschboden liefern
	0090  Boden,laden u.beseitigen DK 1
	0100  Querschotten aus bindigem Boden
	0110  Suchgraben herstellen, Klassen 3 bis 5, Tiefe bis 1,25 m, Aufbrch. gesondert, M.Verb./O.Wassrh., Abr. senkrech
	0120  Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , quer
	0130  Sicherung vorh. Kabel und Leitungen , längs
	0140  Sicherung vorh. Kanäle , quer
	0150  Sicherung vorh. Kanäle , längs
	0160  Warnband
	0170  Mauerwerksfundamente
	0180  Betonfundamente

	02 Wasserhaltung
	0010  Offene Wasserhaltung
	0020  Geschlossene Wasserhaltung bis 2,50 m

	03 Verbauarbeiten
	0010  Rohrgrabenverbau Tiefe bis 2,50 m

	04 Regenwasserkanalisation
	Das Aufmaß erfolgt nach den tatsächlich eingebauten
	0010  Stahlbetonrohr, DN 300
	0020  Betonrohr/Stahlbetonrohr-Gelenkstück Ablauf DN 300
	0030  Betonrohr-Gelenkstück Zulauf DN 300
	0040  Betonrohr/Stahlbetonrohr-Abzweig 90° DN 300
	0050  Rohranschluss herstellen, DN 150
	0060  Druckprüfung Rohrleitung bis DN 300
	0070  Einstiegsschächte Regenwasserkanalisation, DN 300/300
	0080  Einstiegsschächte Regenwasserkanalisation, DN  - /300
	0090  Einstiegsschächte Regenwasserkanalisation, DN 300/300 /300
	0100  Schachtabdeckung Klasse D 400 rund
	0110  Schachtabdeckung Klasse D 400
	0120  Druckprüfung Regenwasserschacht
	0130  Trennschnitte Kanalrohre bis DN 300
	0140  Manschettendichtung bis DN 300
	0150  Manschettendichtung DN 400
	0160  Formstück einbauen (Zul), Reduzierung DN400/ DN 300, Kunststoff,
	0170  Formstück einbauen (Zul), Reduzierung DN300/ DN 250, Kunststoff,
	0180  Formstück einbauen (Zul), Bogen DN 300, Kunststoff, Rohr DN 300
	0190  Formstück einbauen (Zul), Bogen DN 250, Kunststoff, Rohr DN 250
	0200  Formstück einbauen (Zul), Bogen DN 400, Kunststoff, Rohr DN 400
	0210  Kamerabefahrung Regenwasserkanal


	04 Beleuchtung
	01 Beleuchtungsanlage Rogätzer Str.
	0010  Errichtung Straßenleuchte, einfach
	0020  Lichtmast  nach DIN EN 40, Höhe 5m
	0030  Mastaufsatzleuchte incl. LED- Leuchtmittel, Mast und Ausleger
	0040  Kunststofferdkabel NYY-J 5 x 16 mm²
	0050  Korrosionsschutzmanschette für Masterdstück
	0060  Übergangskasten
	0070  Herstellen Anschluss an Beleuchtungsverteiler
	0080  Kabelgraben, Tiefe bis 0,8 m
	0090  Kabelgraben, Tiefe bis 0,6 m
	0100  Handschachtung von Leitungsgraben
	0110  Kabelgraben Beleuchtung verfüllen
	0120  Suchgraben aush. Aushub 1,0 m B 0,4-0,6 m Bodenkl.3 und 4
	0130  Leerrohrleitung DN 40 mit Erdrakete
	0140  Behinderung (Zul.) durch parallel zum Rohrgraben verlaufende Medienleitungen
	0150  Sandeinbettung/Sandabdeckung Leitungsgraben
	0160  Frostschutzschicht im Leitungsgraben 0,2 m
	0170  Kabelwarnband
	0180  Pflastersteine aus- und einbauen Rad- und Gehwege Fl. bis 2 m2 Verbundpfl.Unt.AG ErsatzSt. 5-10 vH Baustgem. 0
	0190  Endkappe, für Kabel 5 x 16 mm²
	0200  Einbauteile anpassen
	0210  Schrumpfbare Verbindungsmuffe
	0220  Freischalten Altanlage
	0230  Staberder
	0240  Straßenbeleuchtungsverteiler für Direktschaltung
	0250  Demontage Betonmast
	0260  Demontage Holzmast

	02 Nebenleistungen
	0001  Bestandsunterlagen
	0002  Elektromonteur
	0003  Abbruch Fundamente
	0004  wie vor, nur Beton



	02 Einleitung Dorfteich Schmiedeweg
	01 Regenwasserbehandlung
	01 Baustelleneinrichtung
	0010  Baustelle einrichten
	0020  Baustelle räumen
	0030  Bauzaun (Schrankenschutzgitter) liefern und aufstellen
	0040  Bauzaun (Gitterelemente liefern und aufstellen
	0050  Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst., Plattendrversuch.
	0060  Plattendruckvers. durchf.
	0070  Kontrollprüfung LF, auf Anweisung AG
	0080  Beprobung und Analyse durch ein Umwelttechniklabor
	0090  Digitale Mengenermitlung
	0100  Bestandsunterlagen

	02 Erdbau
	0010  Rohrgraben ausheben, DN 1000
	0020  Rohrgraben von Hand ausheben, DN 300
	0030  Nichttragfähige Böden
	0040  Geotextilvlies einbauen
	0050  Rohrbettung
	0060  Bodenaustausch RLZ
	0070  Austauschboden liefern
	0080  Boden,laden u.beseitigen

	03 Oberflächen
	0010  Betonpflasterdecke aufnehmen, Aufbr. wiederverw.
	0020  Bituminöse Befestigung aufnehmen, Dicke 7 - 10 cm, Mat. entfernen, Länge max. 25 cm
	0030  Asphaltbefestigung trennen, Schneiden, Dicke 12-18 cm
	0040  Bordsteine aufnehmen. Bet Fund. 10-20/R-St. Steine  s.+f.+abl. Aufbr. verwerten
	0050  Tragschicht aufnehmen, Schotter, Einzelne Flächen, Tiefe 15 - 25 cm, Mat. entfernen
	0060  Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min.  120MN/m2 Dicke Unterl. AG natürl. Gstk. Abrechn
	0070  Schottertragschicht herstellen, Dicke 20 cm, Fahrb./NebenFlch., EV2 = 150 MN/m2, Granit, K=0/32, Feink.5vH
	0080  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt grau Bk1,0 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D
	0090  Gußasphalt, 0/5
	0100  Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS Anschluss  quer Schichtd. 4 cm Ü. 20 bis 100 m Breite 10 mm
	0110  Fuge anlegen, 10 mm, 40 mm
	0120  Oberboden abtragen, Abtrag 10 -30 cm, Abrechnung Abtrag
	0130  Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen 3 cm unter Fahrb. Andeckung 15 cm
	0140  Rasenansaat herstellen, Seit/Trenn/Mulden, Feinplanum herst., Menge 15 g/m2, Landschaftsr.o.Kr
	0150  Wässern Rasen
	0160  Mähen von Landschaftsrasen

	04 Rückbau
	0010  Schacht ausbauen DU bis 1 m Betonfertigteile Tiefe 1,25-2 m  o.Verb./o.Wassrh. Baut.s.+lagern Aushub entfernen
	0020  Entwässerungsrohrleitung ausbauen, bis Rohr-DN 200,  Tiefe in mittel 1,50 m, Aushub entfernen

	05 Wasserhaltung
	0010  Offene Wasserhaltung
	0020  Geschlossene Wasserhaltung bis 3,50 m

	06 Verbauarbeiten
	0010  Rohrgrabenverbau Tiefe bis 3,50 m

	07 Sedimentationsanlage
	0010  Vortext
	0020  Sedimentationsanlage 9m mit Zulaufschacht DN 1000
	0030  Sedimentationsanlage Verlängerung 3 m
	0040  Zulage Stirnplattenverstärkung SediClean
	0050  Zulaufpaket für Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht, DN 400
	0060  Verlängerung für den Einstiegsschacht von 1,5 bis 2 m
	0070  Rohranschluss herstellen, DN 400
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