214A
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen — Stadt Aue-Bad Schlema)

Baumalnahme:
Kindertageseinrichtung Abenteuerland, OT Aue
Umbau und Sanierung — Bauabschnitt 3 (2025/2026) OG+EG+KG

Leistung: Vergabenummer:
Los 02 — Tischlerarbeiten B3020004/02-25/16

10 WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN - Stadt Aue-Bad Schlema
Grundlage der Vergabe / Baudurchfihrung

Sofern im Nachfolgenden nichts anderes festgelegt, gelten:

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen VOB (Teil A, B und C) in der zur
Beauftragung gtiltigen Fassung,

— alle einschlagigen DIN-Vorschriften, Bestimmungen und Verordnungen,

— die Bauplane und die Werkzeichnungen,

— das Leistungsverzeichnis sowie

— das Sachsische Vergabegesetz (SachsVergabeG).

Die Begriffsbestimmungen der VOB/B sind im Sinne des neuen Schuldrechts anzuwenden und
auszulegen. Dies gilt auch fur Verweise der VOB/B auf Vorschriften des BGB.

Sofern im LV besondere Ansatze fur die auf Grund nachstehenden Besonderen
Vertragsbedingungen Nr. 10.2.1 bis 10.2.24 festgelegten und vereinbarten Leistungen fehlen,
gehdren die besonderen Leistungen unter den o.g. Positionen zur vertraglichen Leistung und sind
mit den Einheitspreisen der Position Baustelleinrichtung abgegolten. Eine gesonderte Vergitung
erfolgt dariiber hinaus nicht.

10.1.1 Sicherheitsleistung (8 17 VOB/B)

Ungeachtet des jeweiligen Auswabhlfeldes ist Sicherheit fur die Vertragsfillung It. Nr.
4 der Besonderen Vertragsbedingungen sowie fiir Mangelanspriiche It. Nr. 5 der
Besonderen Vertragsbedingungen jeweils zu leisten, sofern die Auftragssumme
(einschlief3lich erteilter Nachtrdge) mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer
betragt.

Unterschreitet die Auftragssumme (einschlieBlich erteilter Nachtrage) den Betrag von
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer wird auf Sicherheitsleistungen verzichtet.

Sicherheit fur Mangelanspriche ist fir den Teil der Leistung nicht zu leisten flr den
naturgemal’ ein Sachmangel nicht entstehen kann (z.B. Abbrucharbeiten).

10.1.2 elektronische Vergabeunterlagen

Werden Vergabeunterlagen elektronisch zur Verfligung gestellt und ergeben sich
daraus Widerspriche, Abweichungen o0.4. zu den als Druckerzeugnissen
ausgereichten Vergabeunterlagen, so gilt im Zweifel das beim Auftraggeber
hinterlegte Blankett.

10.1.3 Weitergabe von Leistungen (8 6 SachsVergabeG)

Die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen sind grundsétzlich im eigenen
Betrieb auszufuhren. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist
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grundsatzlich nur bis zu einer Héhe von 50 Prozent des Auftragswertes und nur mit
Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich fur den Fall der Weitergabe von Leistungen an
Nachunternehmer

1.

bevorzugt Unternehmen der mittelstandischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es
mit der vertragsgemafen Ausfiihrung des Auftrags zu vereinbaren ist,

. Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen

offentlichen Auftrag handelt,

bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die Allgemeinen
Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen der Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Lieferungen
und Dienstleistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung
von Leistungen der Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen (VOL/B) zum
Vertragsbestandteil zu machen,

den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise,
unginstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und
dem offentlichen Auftraggeber vereinbart sind.

X] Die Bestimmungen nach 10.2.8a, 10.2.12a, 10.2.15a entfallen.

(Hochbaumafinahme)

[ ] Die Bestimmungen nach 10.2.8a, 10.2.12a, 10.2.15a werden vereinbart.

Die Bestimmung nach 10.2.3 entfallt.
(Tiefbaumalinahme)

X Die Bestimmung nach 10.2.18c wird vereinbart.

(Holzprodukte)

Objekt-/Bauiiberwachung (8 4 Absatz 1 Nr. 1 VOB/B)
Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt
Planungsbiro Dettmer, Auerhammerstral3e 19, 08280 Aue-Bad Schlema

Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung
tberlassen (8 4 Absatz 4 VOB/B)

a) Lager- und Arbeitsplatze

falls in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend festgelegt, vom Auftragnehmer selbst zu
errichten und zu finanzieren; etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat ebenfalls
der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

b) Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

sind im erforderlichen MaR durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt
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¢) Wasseranschlisse:
sind im erforderlichen MaR durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung

nicht abweichend festgelegt

d) Stromanschlisse:
sind im erforderlichen MaR durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt

e) Sonstige Anschlisse
sind im erforderlichen Maf3 durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs fir Bauwasser und
Baustrom (8 4 Absatz 4 Nr. 3 Satz 2 VOB/B) werden aus der
Bruttoabrechnungssumme (einschl. Nachtrdge) mit 0,35 v.H. (Tischler/Zimmerer)
ermittelt und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Falls der pauschale Betrag
nicht gewinscht wird, ist der Elektro- und Wasseranschluss mit Unterzahler
herzustellen.

10.2.4 frei bleibend

10.2.5 Mangelhafte Vorleistung

Bei mangelhaften Vorleistungen sind durch das nachfolgende Gewerk schriftlich
Bedenken beim Auftraggeber anzumelden.

10.2.6 Sicherungsmaflnahmen bei Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Auftragnehmer (AN) hat vor Baubeginn MalBnahmen zum Feststellen des
Zustandes der baulichen Anlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen sowie zur
Feststellung der Lage dieser Anlagen und weiterer Hindernisse wie Leitungen,
Kanale, Dranagen, Kabel, und dgl. zu treffen, die zur Sicherung dieser Anlagen
notwendigen Schutz- und Sicherungsmalnahmen einzuleiten, vorzuhalten und dies
im Bautagebuch festzuhalten.

Dazu zahlen u.a. auch die Einholung von Schachtscheinen (Auskiinfte tber die Lage
der Leitungen).

Die Lage- und Zustandsfeststellung ist gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentimer
bzw. Versorgungstrager vorzunehmen. Die Erkundungen sind schriftlich festzuhalten.

Der Auftragnehmer haftet in jedem Falle fur alle Schaden und Folgekosten, die vom
Baubetrieb verursacht werden.

10.2.7 Anlagen usw. im Baubereich

Baumbestande, Bauteile, Bauwerke, Grenzsteine u. &. im Bereich der Baustelle sind
gegen Beschadigungen jeder Art zu schitzen. Freigelegte Wurzeln von Baumen
darfen nur entfernt werden, wenn die Art der Leistung dies erfordert.

Grenz- und Polygonsteine, soweit sie im Zuge der BaumalRhahmen entfernt werden
mussen, sind wieder herzustellen (gem. 8 17 Sé&chsisches Vermessungs- und
Katastergesetz) versetzt und eingemessen von einem daflr zugelassenen staatlich
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bestellten Vermessungsbiro. Vor Baubeginn ist dazu die Lage festzustellen.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Baumalnahme eigenverantwortlich ein
Beweissicherungsverfahren zur Feststellung des Zustandes von durch die
Baudurchfiihrung potentiell gefahrdeten Objekten durchzufiihren.

Verkehrssicherungsmafnahmen, Sperrungen

StralBensperrungen und Verkehrsumleitungen sind nur mit Zustimmung der
zustandigen Unteren StraRenverkehrsbehérde der Grofen Kreisstadt Aue-Bad
Schlema, GoethestraRe 5, 08280 Aue-Bad Schlema zulassig. Die entsprechende
Zustimmung ist rechtzeitig vom Auftragnehmer auf dessen Kosten einzuholen.

Verkehrsgefahrdende Verschmutzungen, die durch den Baustellenverkehr
entstehen, sind laufend zu beseitigen. Die Baustelle ist grundsatzlich so einzurichten,
dass der offentliche Verkehr nicht mehr als notwendig behindert wird.

Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs

Die Bauarbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durchzufihren.
Insbesondere sind die vorhandenen Zufahrten jederzeit im erforderlichen Umfang zu
gewahrleisten. Die ZTV-SA sind Vertragsbestandteill Die angeordnete
Baustellenbeschilderung ist der jeweiligen Situation auf der Baustelle umgehend
anzupassen.

Wege fur Einsatz- und Rettungsfahrzeuge

Baumaterial sowie Baumaschinen sind insbesondere so zu lagern bzw. abzustellen,
dass der Anliegerverkehr nicht mehr als unvermeidbar beeintrachtigt wird, wobei
darauf zu achten ist, dass Einfahrten und Eingange freizuhalten sind. Die
Zufahrtsmdglichkeit fir Krankenwagen und Feuerwehr muss standig gewahrleistet
sein. Bestehende Hydranten und Absperrorgane sind standig freizuhalten.

Unwégbarkeiten

Bei auftretenden Schwierigkeiten oder unvorhersehbaren Umstanden (z.B.
Anderungen der Bodenklassen, Eintritt von Grundwasser in den Rohrgraben,
kreuzende oder parallel verlaufende Kabel oder Leitungen usw.) ist unverziglich die
Bauleitung zu informieren.

Eine nachtragliche Anerkennung evtl. erbrachter Leistungen bei Nichtbeachtung
dieser Forderung erfolgt nicht.

Behinderung und Unterbrechung

Will der Auftragnehmer Behinderung durch Witterungseinflisse geltend machen, so
hat er den Nachweis zu erbringen, dass die behindernden Witterungseinfliisse tber
das amtlich festgestellte, langjahrige Mittel hinausgehen.

Die festgelegte Ausfiuihrungsfrist wird entsprechend verlangert, wenn die
Witterungsgrenzwerte tiberschritten wurden und dies zur Unterbrechung der Arbeiten
zwingt.

Baufristen und Zahlungsplan

Dem Auftragnehmer wird ein verbindlicher Rahmenbauzeitplan vorgegeben. In
diesem Rahmen hat er seine Leistungen in Abstimmung mit den anderen Gewerken
Zu erbringen.

Der Auftragnehmer hat in Konkretisierung des Bauablaufplanes einen Baufristenplan
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Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und tUberwacht werden kann. Die Festlegungen des
Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den
ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen der
Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist
der Plan unverziglich zu tberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 5 Werktage
nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverzuglich, zu tibergeben.

Der Auftragnehmer hat einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten
Zahlungsplan, in dem Falligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung,
zusammengestellt werden, mit dem Baufristenplan zu Ubergeben.

10.2.12a Die Vorgabe eines verbindlichen Rahmenbauzeitenplans entfallt.

10.2.13  frei bleibend

10.2.14. Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmafig durchfihrt, einen geeigneten, bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wochentlich statt.

10.2.15  Abrechnungen
Die Abrechnung von Bauleistungen folgt nach Aufmafen und Belegen, die
gemeinsam von den Beauftragten der Vertragspartner vorgenommen werden und
gegenseitig anerkannt sein mussen.
Die Aufmafe sind dem Baufortschritt unmittelbar folgend zu erstellen. Nicht mehr
feststellbare Leistungen werden spater nicht mehr anerkannt.
Eine rechtzeitige Durchfihrung der Aufmalie ist Sache des Auftragnehmers.
Bei Abrechnungen sind Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma
und im Ubrigen mit zwei Stellen nach dem Komma anzugeben.
Die Schlussrechnung ist mit allen Unterlagen (Rechnungen, Massenermittlung,
Abrechnungsplane, Prifprotokolle, Aufmalbelege und Lieferscheine) in DIN A 4
geordnet vorzulegen.
Abschlagsrechnungen missen Mengenermittiungen und Zeichnungen beiliegen, die
auch fir die Schlussrechnung verwendet werden kdnnen.
Ubersteigt die vereinbarte Ausfiihrungsfrist 6 Monate muss die Schlussrechnung
spatestens 25 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden.

10.2.15a Gewichtsnachweis bei Baustofflieferungen
Erganzend zu § 14 Absatze 1 und 2 VOB/B wird Nachfolgendes festgelegt:
Fur die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der
Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer
geeichten, handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in
der Regel Briickenwaage) laufend nachzuweisen; dies gilt auch fir vom Auftraggeber
beigestellte Stoffe.
Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die von dem Beauftragten des
Auftraggebers bestétigt worden sind. Der Auftraggeber kann stichprobenartig das
Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwégungen des beladenen und des leeren
Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nachstgelegenen geeichten 6ffentlichen
Waage nachprifen (Kontrollwdgung). Die Kosten fir die erste Kontrollwagung je Stoff
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und die Kosten von weiteren Kontrollwagungen, deren Ergebnis um mehr als +/-1,0 %
von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht,
werden in keinem Fall vergutet.

Alle anderen Kontrollwagungen werden nur dann und nur insoweit besonders
vergutet, als das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge
Ubersteigt. Zu den Kosten der Kontrollwdgung rechnen alle unmittelbar
(Transportkosten, Wiegegebuhren und dgl.) und mittelbar (Wertminderung der
Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwagung
entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten flr die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach
Absatz 1 besonders zu verguten sind, sind sie im einzelnen nachzuweisen.

Der Abrechnung wird das Gewicht GA zugrundegelegt, mit:
100 x NK

GA = GO X

Hierbei bedeuten:
GA das der Abrechnung zugrundezulegende Gewicht

GO die durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen Gewichte errechnete
Gesamtliefermenge

Ux die bei den einzelnen Kontrollwdgungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem
zugehdrigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen tber
1,0 %, diese jedoch voll, beriicksichtigt werden

NK Gesamtzahl der durchgefuhrten Kontrollwagungen

Ergebnisse von Kontrollwégungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief
angegebene Gewicht Uberschreiten oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten,
werden fir die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berticksichtigt. Die auf den
einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden
aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwagungen fiir die Ermittlung des Faktors GO
nicht korrigiert.

10.2.15b Rechnungen (8§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind bei dem mit der Bautiberwachung beauftragten Architektur-
/Ingenieurburo 1-fach einzureichen.
Der Auftraggeber ist zeitgleich in Textform lGber die Einreichung zu informieren.

Die Mitteilung enthalt folgende Angaben: Auftragsnummer des Auftraggebers, Tag
der Einreichung, Zahlbetrag

10.2.16 Unbrauchbarer Boden, Aufbruch- und Abbruchmaterial

Soweit im LV nichts anderes vorgeschrieben ist, gehen die unbrauchbaren bzw.
Uberschiussigen Aushubmengen sowie das Abbruchmaterial in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den schriftichen Nachweis der
ordnungsgemalen Entsorgung zu erbringen.

10.2.17  Transportstrecken

Der Auftragnehmer hat sich ber die Fahrmoglichkeiten in der Ortlichkeit zu
informieren. Die evtl. erforderliche Genehmigung fir die Transportstrecken zum An-
und Abtransport von Erdstoff- und Baumaterial ist beim zust&ndigen Ordnungs- und
Verkehrsamt auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen.
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Preisbildung / Baustoffe

Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass alle Arbeiten erstklassig und
handwerksgerecht auszufihren sind. Alle zur Durchfihrung des Auftrages
erforderlich werdenden Haupt- und Nebenleistungen, Betriebskosten und
Lieferungen, auch wenn sie nicht im Einzelnen aufgefihrt sind, sind in den
Einheitspreisen enthalten. Das Angebot umfasst die fix und fertige Leistung des
ausgeschriebenen Bauteils, wie sie zur ordnungsgemafen, kunstgerechten und
baupolizeilich vorschriftsmaRigen Ausfihrung gehort.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders festgelegt, liefert der Unternehmer
samtliche zur Erbringung der Leistung erforderlichen Baustoffe. Es dirfen nur
Baustoffe verwendet werden, die den Gutetberwachungsrichtlinien entsprechen, der
Guteuberwachung unterliegen und das entsprechende Prifzeichen tragen.

Soweit vom Auftraggeber selbst Baustoffe bereitgestellt werden, hat der Unternehmer
das Abladen und Zwischenlagern zu Gbernehmen.

Lohngleitklauseln werden nicht vereinbart.

Alle zu erwartenden Lohnerhéhungen fir den Ausfiihrungszeitraum sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Stoffpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart.

Alle zu erwartenden Materialpreiserhéhungen fir den Ausfihrungszeitraum sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Erkldrung zur Verwendung von Holzprodukten

Der Auftragnehmer hat in Bezug auf die Herkunft der verwendeten Holzprodukte den
Nachweis dariiber zu fuhren, dass die vom Auftragnehmer zur Verwendung
vorgesehenen Holzprodukte legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne
einer FSC-, PEFC-Zertifizierung (oder gleichwertig) entstammen. Die Regelungen
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts in der jeweils geltenden Fassung sind zu
beachten, wonach im konkreten Fall Holzprodukte aus Recyclingmaterialien zu
bevorzugen sind. Auch sind die einschldagigen Anforderungen des
Gesundheitsschutzes zu beachten.

Vier Moglichkeiten der Nachweisfiihrung stehen dem Auftragnehmer zur Verfliigung:

1. eine lickenlose FSC- oder PEFC-CoC-Zertifizierung (Produktkettenzertifzierung)
bis (einschlieBlich) zum Auftragnehmer/Nachunternehmer

2. ein zum o. g. FSC- oder PEFC-Zertifikat gleichwertiges Zertifikat, die
Gleichwertigkeit ist durch eine Bestatigung des Thinen-Instituts oder des
Bundesamtes fur Naturschutz nachzuweisen

3. ein durch einen unabhangigen Dritten (Offentlich bestellte und vereidigte
Sachverstandige  oder Akkreditierte Zertifizierungsdienstanbieter) erstellter
Einzelnachweis mit Bestatigung von drei Prifkriterien, die mit Daten aus der
Wareneingangskontrolle des Auftragnehmers belegt sind

4. in einfachen Fallen durch Vorlage des Lieferscheines bei der Bauliberwachung
Ein einfacher Fall liegt vor, wenn alle der folgenden Bedingungen erfillt sind:
a) alle fur die Leistung bendtigten Holzprodukte werden bei einem FSC oder
PEFC CoC-zertifizierten Unternehmen direkt flr diesen Auftrag gekauft,
b) auf dem Lieferschein ist dokumentiert, dass es sich um zertifizierte Ware
handelt und die Verwendung/Baumal3nhahme ist angegeben,
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c) die zertifizierte Ware wird ohne weitere Anderung inrer Zusammensetzung wie
vom Handler erhalten verwendet.

Fur die Anwendbarkeit der Mdglichkeit der Nachweisfihrung nach Nummer 4
kommt es nicht darauf an, ob die Holzprodukte vom zertifizierten Unternehmen
direkt auf die Baustelle oder in die Werkstatt des Auftragnehmers geliefert
werden. Die Holzprodukte dirfen auch noch weiterverarbeitet (z.B. geteilt, zu
neuen Produkten zusammengefugt, geklrzt usw.) werden, solange ihre
urspriingliche Zusammensetzung nicht verandert wird.

In der bereits im Vergabeverfahren vorzulegenden Eigenerklarung (Formblatt EFB
248 VHB) hat der Bieter anzugeben, nach welcher der vier vorgenannten
Maoglichkeiten der Nachweis tber die Herkunft der verwendeten Holzprodukte gefiihrt
wird.

Die Nachweisfuihrung erfolgt bei Anlieferung der Holzprodukte auf der Baustelle
(Lieferleistungen) bzw. vor der Verwendung oder dem Einbau der Holzprodukte
(Bauleistungen) fur die unter den vorgenannten Nummern 1, 3 und 4 aufgefthrten
Maoglichkeiten der Nachweisfuhrung.

Far die unter der vorgenannten Nummer 2 aufgefuihrte Moglichkeit ist der Nachweis
Uber die Herkunft der verwendeten Holzprodukte aus nachhaltiger
Waldbewirtschaftung bereits im Vergabeverfahren zu fiihren.

Der Auftragnehmer bzw. Bieter hat den jeweiligen, in Formblatt 248 VHB benannten
Nachweis im Original beim Auftraggeber vor dem Einbau des Holzes bzw. der
Holzprodukte (Bauleistungen) oder bei Anlieferung des Holzes bzw. der Holzprodukte
(Lieferleistungen) unverziiglich vorzulegen. Der vom Auftragnehmer bzw. Bieter
vorgelegte Nachweis muss die formellen und inhaltlichen Anforderungen, die fur die
jeweilige Mdglichkeit der Nachweisfuihrung in Formblatt EFB 248 VHB niedergelegt
sind, erftllen.

Bei der Nachweisfuihrung nach Nummer 1 und 2 wird vom Auftraggeber die Giltigkeit
des Zertifikats bzw. des Nachweises nach dessen Vorlage beim Auftraggeber gepruft.
Wird der Nachweis nach Nummer 3 oder 4 gefuhrt, wird eine Kopie des Nachweises
zu den Akten des Auftraggebers genommen.

Der fir die unter Nummer 4 genannte Moglichkeit der Nachweisfiihrung vorzulegende
Lieferschein wird darauf geprift, ob (a) das Zertifikat des Verkaufers angegeben und
gultig ist, (b) die Holzprodukte als zertifizierte Ware ausgewiesen sind, (c) die
Baumallnahme angegeben ist und (d) die Menge ausreicht, um die vertraglich
geschuldete Leistung zu erbringen.

Erbringt der Auftragnehmer den Nachweis fur die von ihm zur Verwendung
beabsichtigen Holzprodukte nicht, so gelten die vom Auftragnehmer fir den Einsatz
vorgesehenen Holzprodukte als nicht vertragsgerecht. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer auffordern, die nicht dem Vertrag entsprechenden Holzprodukte durch
vertragsgerechte zu ersetzen. Fur die Holzprodukte, die an die Stelle der nicht
vertragsgerechten Stoffe treten sollen, ist ebenfalls der Nachweis nach Mal3gabe der
vorstehenden Bestimmungen (Ziffer 10.2.18 c) zu fuhren.

Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis
dariiber zu fuhren, dass die zur Verwendung vorgesehenen Hdélzer und Holzprodukte
legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne einer FSC-, PEFC-
Zertifizierung (oder gleichwertig) entstammen. Die Mittel der Nachweisfihrung fir
Nachunternehmen entsprechen denen fir Auftragnehmer. Die Nachweisflihrung
erfolgt nach Mal3gabe der vorstehenden Bestimmungen (Ziffer 10.2.18 c).

10.2.19 Gerichtsstand

Gerichtsstand fir Schwierigkeiten aus dem Vertrag ist, bei Vorlage der
Voraussetzungen fir eine Gerichtsstandsvereinbarung gem. 8 38 ZPO, Aue-Bad
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Schlema.

10.2.20 Unfallschutz und Brandschutz

Fir die Einhaltung und Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft sowie entsprechende  SchutzmalRnahmen ist der
Auftragnehmer allein verantwortlich.

Eine standige Wartung der Baustellensicherung ist vom Auftragnehmer zu
gewabhrleisten.

In den Gebauden der Stadt Aue-Bad Schlema ist das Rauchen nicht gestattet. Der
Auftragnehmer hat seine Beschaftigten Gber das Verbot aktenkundig zu belehren

Die Beschaftigten des Auftragnehmers sind des Weiteren (ber die
Brandschutzordnung der Stadt und die im jeweiligen Objekt dartiber hinaus
einzuhaltenden organisatorischen Festlegungen in Kenntnis zu setzen und
aktenkundig zu belehren.

Die Einhaltung der Bestimmungen bei Ausfuhrung von Schweil3-, Schneid- und
ahnlichen Arbeiten (insbes. Notwendigkeit von SchweiRerlaubnissen) ist vom
Auftragnehmer zu gewahrleisten.

10.2.21 Bautageberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren. Insbesondere
mussen in den Bautagesberichten Angaben Uber Wetterbedingungen, inshesondere
Temperaturen und Niederschlage, Zahl der auf der Baustelle beschéftigten
Arbeitskréafte, Zahl und Typ der eingesetzten Grol3gerate sowie den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen groReren Umfanges) enthalten sein.
AuRerdem sind besondere Abnahmen, Unterbrechungen, Unfélle und Behinderungen
sowie sonstige Vorkommnisse festzuhalten.

10.2.22 Gewahrleistung
Es wird eine Gewabhrleistungsfrist von 5 Jahren fir alle Leistungen vereinbart.

Werden Nachbesserungsarbeiten im Zuge der Gewéhrleistungspflicht erforderlich,
sind diese unverzlglich, jedoch spatestens 10 Werktage nach Zugang der
schriftlichen Méangelrtige, zu beginnen und ziigig zu realisieren. Die Abnahme dieser
Leistung erfolgt gesondert.

10.2.23 Bauleistungsversicherung

[ ] entfallt

X Der Auftraggeber schlieBt fir nachgenannte Leistungsbereiche eine
Bauleistungsversicherung ab.

Leistungsbereiche: X alle, d.h. gesamte Leistung
[] folgende:

Die Selbstbeteiligung im Schadensfall betrdgt 500,- Euro und ist im Schadensfall
jeweils von derjenigen Partei zu Ubernehmen, die nach VOB/B die Gefahr zu tragen
hat.

Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Pramienbetrag von 0,4 v.H. der
Bruttoabrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschlief3lich
etwaiger Nachtrage zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der
Vergitung einbehalten.
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10.2.24 weitere WBV

Es gelten folgende weitere WBV: keine
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