


- - - - Zugang Nutzer für Arbeiten in den Geschossen; Zugang Baustelle für Arbeiten im Treppenhaus
- - - - Zugang Nutzer für Arbeiten im Treppenhaus
- - - - Zugang Baustelle Untergeschoss
- - - - Zufahrt für Transportarbeiten (= Zugang Nutzer), nur nach Abstimmung und temporär möglich

A	27.03.2025	Entfall Sanitärcontainer		Hecker	
Änderungs-Nr.	Datum	Änderungs-Bezeichnung		Unterschrift	
Alle Maße sind auf der Baustelle vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen!					
 Planungsbüro Dettmer <small>Auerhammerstraße 19, 08280 Aue-Bad Schlema Tel.: 03771/44060, Fax: 03771/440625 E-Mail: buero@pbdettmer.de</small>			Umbau und Sanierung Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bauabschnitt 3 (2025-2026) – Arbeiten OG, EG, TH, Restarbeiten UG		
Lageplan Baustelleneinrichtung					
Bearbeiter:	Tag	Name	Bauherr	Name	AutoCAD
	26.02.2025	Hecker	Entwurfsverfasser		Architecture
Dateiname:	Z.-NR.:		Änd.-Nr.:		2024
KAL_AP_300_LP_BE_2025-03-27_M250.dwg	999-3/1-2/A		A		Maßstab:
Zul.-Nr.:	KAL_AP_300_LP_BE_2025-03-27_M250.dwg		----		
50 168					